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3 

Номер тома Обозначение Наименование Примечание 

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на 

участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90, Республика Башкортостан 

Проект планировки территории 

1. Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть» 

Том 1.1.1 
8841-21-1.1-ППТ-

ППОЧ1.1.1 

Часть 1. Чертежи красных линий. 

Муниципальный район Дюртюлинский 

район 

АО 

«Петербургские 

дороги» 

Том 1.1.2 
8841-21-1.1-ППТ-

ППОЧ1.1.2 

Часть 2. Чертежи красных линий. 

Муниципальный район Бураевский район 

АО 

«Петербургские 

дороги» 

Том 1.1.3 
8841-21-1.1-ППТ-

ППОЧ1.1.3 

Часть 3. Чертежи границ зон 

планируемого размещения линейных 

объектов, совмещенный с чертежом границ 

зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения 

(автомобильных дорог). Муниципальный 

район Дюртюлинский район 

АО 

«Петербургские 

дороги» 

Том 1.1.4 
8841-21-1.1-ППТ-

ППОЧ1.1.4 

Часть 4. Чертежи границ зон 

планируемого размещения линейных 

объектов, совмещенный с чертежом границ 

зон планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения 

(автомобильных дорог). Муниципальный 

район Бураевский район 

АО 

«Петербургские 

дороги» 

Том 1.1.5 
8841-21-1.1-ППТ-

ППОЧ1.1.5 

Часть 5. Чертежи границ зон 

планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения 

(инженерных сетей и сооружений). 

Муниципальный район Дюртюлинский 

район 

АО 

«Петербургские 

дороги» 

Том 1.1.6 
8841-21-1.1-ППТ-

ППОЧ1.1.6 

Часть 6. Чертежи границ зон 

планируемого размещения линейных 

объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения 

(инженерных сетей и сооружений). 

Муниципальный район Бураевский район 

АО 

«Петербургские 

дороги» 
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Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов»

Том 1.2.1
8841-21-1.1-ППТ-

ППОЧ1.2.1
Часть 1. Положение о размещении
линейных объектов

АО
«Петербургские

дороги»

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.

Графическая часть»

Том 2.3.1
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.3.1

Часть 1. Схема расположения элементов
планировочной структуры. Схема
использования территории в период
подготовки проекта планировки
территории. Муниципальный район
Дюртюлинский район

АО
«Петербургские

дороги»

Том 2.3.2
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.3.2

Часть 2. Схема расположения элементов
планировочной структуры. Схема
использования территории в период
подготовки проекта планировки
территории. Муниципальный район
Бураевский район

АО
«Петербургские

дороги»

Том 2.3.3
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.3.3

Часть 3. Схема организации улично-
дорожной сети и движения транспорта.
Муниципальный район Дюртюлинский
район

АО
«Петербургские

дороги»

Том 2.3.4
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.3.4

Часть 4. Схема организации улично-
дорожной сети и движения транспорта.
Муниципальный район Бураевский район

АО
«Петербургские

дороги»

Том 2.3.5
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.3.5

Часть 5. Схема вертикальной планировки
территории. Схема инженерной подготовки
и инженерной защиты территории.
Муниципальный район Дюртюлинский
район

АО
«Петербургские

дороги»

Том 2.3.6
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.3.6

Часть 6. Схема вертикальной планировки
территории. Схема инженерной подготовки
и инженерной защиты территории.
Муниципальный район Бураевский район

АО
«Петербургские

дороги»

Том 2.3.7
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.3.7

Часть 7. Схема границ зон с особыми
условиями использования территорий,
особо охраняемых природных территорий,
лесничеств, границ территорий объектов
культурного наследия. Схема границ
территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное
заражение, затопление, подтопление,
оползень, карсты, эрозия и т.д.
Муниципальный район Дюртюлинский
район

АО
«Петербургские

дороги»
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Том 2.3.8
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.3.8

Часть 8. Схема границ зон с особыми
условиями использования территорий,
особо охраняемых природных территорий,
лесничеств, границ территорий объектов
культурного наследия. Схема границ
территорий, подверженных риску
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное
заражение, затопление, подтопление,
оползень, карсты, эрозия и т.д.
Муниципальный район Бураевский район

АО
«Петербургские

дороги»

Том 2.3.9
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.3.9

Часть 9. Схема конструктивных и
планировочных решений. Муниципальный
район Дюртюлинский район

АО
«Петербургские

дороги»

Том 2.3.10
8841-21-1.1-ППТ-
ППМО2.3.10

Часть 10. Схема конструктивных и
планировочных решений. Муниципальный
район Бураевский район

АО
«Петербургские

дороги»

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка»

Том 2.4.1
8841-21-1.1-ППТ-

ППМО2.4.1 Часть 1. Пояснительная записка
АО

«Петербургские
дороги»

Проект межевания территории
1. Основная часть проекта межевания территории

Раздел 1. «Проект межевания территории. Графическая часть»

Том 1.1.1
8841-21-1.1-ПМТ-

ПМОЧ1.1.1

Часть 1. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Такарликовский сельсовет муниципального
района Дюртюлинского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.2
8841-21-1.1-ПМТ-

ПМОЧ1.1.2

Часть 2. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Таймурзинский сельсовет муниципального
района Дюртюлинского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.3
8841-21-1.1-ПМТ-

ПМОЧ1.1.3

Часть 3. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Суккуловский сельсовет муниципального
района Дюртюлинского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.4
8841-21-1.1-ПМТ-

ПМОЧ1.1.4

Часть 4. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Учпилинский сельсовет муниципального
района Дюртюлинского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.5
8841-21-1.1-ПМТ-

ПМОЧ1.1.5

Часть 5. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Староянтузовский сельсовет
муниципального района Дюртюлинского
района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»
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Том 1.1.6 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.1.6

Часть 6. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Вострецовский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.7 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.1.7

Часть 7. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Бардаковский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.8 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.1.8

Часть 8. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Каинлыковский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.9 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.1.9

Часть 9. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Кушманаковский сельсовет
муниципального района Бураевского
района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.10 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.1.10

Часть 10. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Бураевский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.11 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.1.11

Часть 11. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Кузбаевский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.12 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.1.12

Часть 12. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Ванышевский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.1.13 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.1.13

Часть 13. Проект межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Тепляковский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Раздел 2. «Проект межевания территории. Текстовая часть»

Том 1.2.1 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.2.1

Часть 1. Проект межевания территории.
Текстовая часть

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 1.2.2 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМОЧ1.2.2.

Часть 2. Проект межевания территории.
Текстовая часть

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»
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2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории
Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта межевания территории.

Графическая часть»

Том 2.3.1 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.3.1

Часть 1. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Такарликовский сельсовет муниципального
района Дюртюлинского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.2 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.2

Часть 2. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Таймурзинский сельсовет муниципального
района Дюртюлинского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.3 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.3

Часть 3. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Суккуловский сельсовет муниципального
района Дюртюлинского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.4 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.4

Часть 4. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Учпилинский сельсовет муниципального
района Дюртюлинского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.5 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.5

Часть 5. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Староянтузовский сельсовет
муниципального района Дюртюлинского
района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.6 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.6

Часть 6. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Вострецовский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.7 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.7

Часть 7. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Бардаковский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.8 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.8

Часть 8. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Каинлыковский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.9 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.9

Часть 9. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Кушманаковский сельсовет
муниципального района Бураевского
района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»
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Том 2.3.10 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.10

Часть 10. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть.  Сельское поселение
Бураевский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.11 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.11

Часть 11. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Кузбаевский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.12 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.12

Часть 12. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Ванышевский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.3.13 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО.2.3.13

Часть 13. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Графическая часть. Сельское поселение
Тепляковский сельсовет муниципального
района Бураевского района

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта межевания территории.
Пояснительная записка»

Том 2.4.1 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.1

Часть 1. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Пояснительная записка.

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.2 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.2

Часть 2. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (письма, приказы,
распоряжения, иные материалы).

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.3 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.3

Часть 3. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения. (письма, приказы,
распоряжения, иные материалы)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.4 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.4

Часть 4. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения. (письма, приказы,
распоряжения, иные материалы)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Материалы на электронном носителе Том 2.4.4 – Том 2.4.41

Том 2.4.5 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.5

Часть 5. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.6 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.6

Часть 6. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения  Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
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Инжиниринг»

Том 2.4.7 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.7

Часть 7. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.8 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.8

Часть 8. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.9 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.9

Часть 9. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.10 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.10

Часть 10. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.11 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.11

Часть 11. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.12 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.12

Часть 12. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.13 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.13

Часть 13. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.14 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.14

Часть 14. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.15 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.15

Часть 15. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.16 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.16

Часть 16. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.17 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.17

Часть 17. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.18 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.18

Часть 18. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.

АО
«Петербургские
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Приложения (кад.квартал 02:17:000000) дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.19 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.19

Часть 19. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.20 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.20

Часть 20. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения (кад.квартал 02:17:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.21 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.21

Часть 21. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.кварталы 02:17:020701, 02:17:020702,
02:17:020703, 02:17:020801, 02:17:020802,
02:17:030501, 02:17:040601, 02:17:040801,
02:17:050703)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.22 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.22

Часть 22. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.кварталы 02:17:050801, 02:17:050802,
02:17:050803, 02:17:050901, 02:17:050902,
02:17:060802, 02:17:060901, 02:17:060903,
02:17:061002, 02:17:070902, 02:17:101001)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.23 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.23

Часть 23. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.кварталы 02:17:101002, 02:17:101202,
02:17:141303, 02:17:141501, 02:17:141502,
02:17:160701)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.24 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.24

Часть 24. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.25 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.25

Часть 25. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.26 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.26

Часть 26. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.27 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.27

Часть 27. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.28 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.28

Часть 28. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»
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Том 2.4.29 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.29

Часть 29. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.30 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.30

Часть 30. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.31 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.31

Часть 31. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.32 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.32

Часть 32. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.33 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.33

Часть 33. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.34 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.34

Часть 34. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.35 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.35

Часть 35. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.36 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.36

Часть 36. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.квартал 02:22:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.37 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.37

Часть 37. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.кварталы 02:22:010201, 02:22:020603,
02:22:050504, 02:22:070101, 02:22:090801)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.38 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.38

Часть 38. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.кварталы 02:22:090901, 02:22:140101,
02:22:140201, 02:22:140402, 02:22:150201,
02:22:150301, 02:22:150401, 02:22:150502,
02:22:150601, 02:22:150802, 02:22:151602)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.39 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.39

Часть 39. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
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(кад.квартал 02:22:000000) Инжиниринг»

Том 2.4.40 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.40

Часть 407. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.кварталы 02:70:000000, 02:70:013101)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.4.41 8841-21-1.1-ПМТ-
ПММО2.4.41

Часть 41. Материалы по обоснованию
проекта межевания территории.
Приложения Кадастровые выписки
(кад.кварталы 02:00:000000, 02:13:000000,
02:17:000000, 02:22:000000, 02:70:000000)

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Раздел 5. «Схема резервирования земель»

Том 2.5.1 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМСР2.5.1

Часть 1. Схема резервирования земель.
М 1:2000

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.5.2 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМСР2.5.2

Часть 2. Схема резервирования земель.
М 1:2000

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.5.3 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМСР2.5.3

Часть 3. Схема резервирования земель.
М 1:2000

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.5.4 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМСР2.5.4

Часть 4. Схема резервирования земель.
М 1:2000

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Том 2.5.5 8841-21-1.1-ПМТ-
ПМСР2.5.5

Часть 5. Схема резервирования земель.
М 1:2000

АО
«Петербургские

дороги»/
ООО «Автодор-
Инжиниринг»

Приложения
Приложение 1. Инженерно-геодезические изыскания.

Том 1.1 8841-21-2-ДПТ-
ИГДИ1.1

Книга 1. Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических
изысканий. Пояснительная записка.
Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 1.2 8841-21-2-ДПТ-
ИГДИ1.2

Книга 2. Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических
изысканий. Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 1.3 8841-21-2-ДПТ-
ИГДИ1.3

Книга 3. Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических
изысканий. Программа инженерно-
геодезических изысканий

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 1.4 8841-21-2-ДПТ-
ИГДИ1.4

Книга 4. Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических
изысканий. Графические приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»
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Том 1.5 8841-21-2-ДПТ-
ИГДИ1.5

Книга 5. Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических
изысканий. Графические приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 1.6 8841-21-2-ДПТ-
ИГДИ1.6

Книга 6. Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических
изысканий. Графические приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Приложение 2. Инженерно-геологические изыскания

Том 2.1 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.1

Книга 1. Технический отчет по
результатам инженерно- геологических
изысканий.
Пояснительная записка

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.2 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.2

Книга 2. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.3 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.3

Книга 3. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.4 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.4

Книга 4. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.5 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.5

Книга 5. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.6 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.6

Книга 6. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.7 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.7

Книга 7. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.8 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.8

Книга 8. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.9 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.9

Книга 9. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий.
Графические приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.10 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.10

Книга 10. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Графические приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.11 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.11

Книга 11. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Графические приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.12 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.12

Книга 12. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических
изысканий. Графические приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 2.13 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.13

Книга 13. Технический отчет по
результатам инженерно-геологических

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»
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изысканий. Графические приложения

Том 2.14 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.14

Книга 14. Карстологические исследования.
Текстовая часть. Текстовые приложения ООО «ПКиБЗ»

Том 2.15 8841-21-2-ДПТ-
ИГЛИ2.15

Книга 15. Карстологические исследования.
Графическая часть ООО «ПКиБЗ»

Приложение 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.

Том 3.1 8841-21-2-ДПТ-
ИГМИ3.1

Книга 1. Технический отчет по
результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий.
Пояснительная записка. Текстовые
приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 3.2 8841-21-2-ДПТ-
ИГМИ3.2

Книга 2. Технический отчет по
результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий.
Текстовые приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 3.3 8841-21-2-ДПТ-
ИГМИ3.3

Книга 3. Технический отчет по
результатам инженерно-
гидрометеорологических изысканий.
Графические приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Приложение 4. Инженерно-экологические изыскания.

Том 4.1 8841-21-2-ДПТ-
ИЭИ4.1

Книга 1. Инженерно-экологические
изыскания. Пояснительная записка

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 4.2 8841-21-2-ДПТ-
ИЭИ4.2

Книга 2. Инженерно-экологические
изыскания. Текстовые приложения А, Б, В,
Г, Д, Е

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 4.3 8841-21-2-ДПТ-
ИЭИ4.3

Книга 3. Инженерно-экологические
изыскания. Текстовые приложения Ж, И,
К. Графические приложения

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Приложение 5. Материалы, обосновывающие разработку документации
по планировке территории

Том 5.1.1 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.1

Книга 1. Основные технические решения.
Обоснование выбора варианта трассы.
Схемы предполагаемых вариантов
прохождения трассы.

АО « Институт
Гипростроймост

– Санкт-
Петербург»

Том 5.1.2 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.2

Книга 2. Основные технические решения.
Автомобильная дорога. Участок №1 ПК0 -
ПК417

АО
«Гипростроймост

– Санкт-
Петербург»

Том 5.1.3 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.3

Книга 3. Основные технические решения.
Автомобильная дорога. Участок №2 ПК417
- ПК901

АО
«Петербургские

дороги»

Том 5.1.4 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.4

Книга 4. Основные технические решения.
Пересечения и примыкания. Участок №1
ПК0 - ПК417

АО «Институт
Гипростроймост

– Санкт-
Петербург»

Том 5.1.5 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.5

Книга 5. Основные технические решения.
Пересечения и примыкания. Участок №2
ПК417 - ПК901

АО
«Петербургские

дороги»
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Том 5.1.6 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.6

Книга 6. Основные технические решения.
Искусственные сооружения автомобильной
дороги

АО
«Гипростроймост

– Санкт-
Петербург»

Том 5.1.7 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.7

Книга 7. Основные технические решения.
Искусственные сооружения автомобильной
дороги. Мост через р. Белая

АО «Институт
Гипростроймост

– Санкт-
Петербург»

Том 5.1.8 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.8

Книга 8. Основные технические решения.
Искусственные сооружения
переустраиваемых автомобильных дорог

АО «Институт
Гипростроймост

– Санкт-
Петербург»

Том 5.1.9 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.9

Книга 9. Основные технические решения.
АСУДД и системы платности КСМ

Том 5.1.10 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.10

Книга 10. Основные технические решения.
Места размещения объектов дорожного
сервиса, МФЗ и иных зданий, и
сооружений необходимых для содержания
автомобильной дороги

АО
«Петербургские

дороги»

Том 5.1.11 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.11

Книга 11. Основные технические решения.
Мероприятия по переустройству
коммуникаций

АО «Институт
Гипростроймост

– Санкт-
Петербург»

Том 5.1.12 8841-21-1.1-ДПТ-
ОТР5.1.12

Книга 12. Основные технические решения.
Транспортная безопасность ГлобоТэк

Том 5.2 8841-21-1.1-ДПТ-
ГОЧС5.2.13

Книга 13. Перечень мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера

ГлобоТэк

Том 5.3 8841-21-1.1-ДПТ-
ООС5.3.14

Книга 14. Мероприятия по охране
окружающей среды

ООО
«Транспроектинж

иниринг»

Том 5.4 8841-21-1.1-ДПТ-
АРХ5.4.15

Книга 15. Мероприятия по обеспечению
сохранности выявленных объектов
культурного наследия. Выполнение
археологического и историко-культурного
обследования.

ООО
«Гипростроймост

-Геотех»

Том 5.5.1 8841-21-1.1-ДПТ-
ЭКИ5.5.16

Книга 16. Экономические изыскания по
выбранному варианту размещения Объекта
и основных технических
решений. Характеристика социально-
экономического развития зоны тяготения
проектируемого Объекта.

ООО «А+С
Транспроект»
(SIMETRA)

Том 5.5.2 8841-21-1.1-ДПТ-
ЭКИ5.5.17

Книга 17. Экономические изыскания по
выбранному варианту размещения Объекта
и основных технических решений. Анализ
существующей транспортной сети.

ООО «А+С
Транспроект»
(SIMETRA)

Том 5.5.3 8841-21-1.1-ДПТ-
ЭКИ5.5.18

Книга 18. Экономические изыскания по
выбранному варианту размещения Объекта
и основных технических решений. Прогноз
интенсивности движения транспортных
потоков.

ООО «А+С
Транспроект»
(SIMETRA)
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Том 6 8841-21-1.1-ДПТ-
РВИ6

Приложение 6. Определение
предварительного размера возмещения в
связи с изъятием для государственных
нужд земельных участков и (или) иных
объектов недвижимого имущества,
занятием земельных участков на время
проведения строительно-монтажных
работ (укрупненный расчет).

АО «Институт
Гипростроймост

– Санкт-
Петербург»

Том 7 8841-21-1.1-ДПТ-
ССР7

Приложение 7. Сводный сметный
расчет стоимости строительства
Автомобильной дороги на основании
укрупненных нормативов цены
строительства или объектов аналогов.

АО
«Гипростроймост

– Санкт-
Петербург»

Том 8 8841-21-1.1-ДПТ-
УРС8

Приложение 8. Укрупненный расчет
стоимости эксплуатации
Автомобильной дороги и предлагаемой
системы взимания платы на
эксплуатационной стадии реализации
проекта.

АО
«Петербургские

дороги»

Том 9 8841-21-1.1-ДПТ-
ДСТУ9

Приложение 9. Документы согласований,
технические требования и условия

АО
«Петербургские

дороги»



№п/п Наименование Стр.
1 Структура 3

2 Сводный сметный расчет в ценках 3 квартала 2021года. 4

3 Расчет изъятия земель 7

4 Расчет ИССО по НЦС. 1участок 8

5 Расчет ИССО по НЦС. 2участок 10

6 Сводка затрат р.Белая 12

7 ОС 02-01. Земляное полотно. Основной ход. 14

8 ОС 02-02. Дорожная одежда. Основной ход. 68

9 ОС 02-03. Пересечения 237

10 ЛСР 06-01-01 Ливневая канализация, ЛОС 310

11 Расчет стоимости постоянных инженерных коммуникаций 368

12 Расчет стоимости переустройства инженерных коммуникаций
369

13 Расчет стоимости ИТС, АСУДД 371

Содержание



Протяженность объекта 90 км
№ Наименование глав Ед. Объем
глав, 

разделов 
Стоимость  (с 

лимитированными 

затратами, с НДС)    

на 3 кв.2021г., 
тыс.руб.

%  изм.

1 Подготовка территории 

строительства
5 883 632,50 5,86% км         90,00   65 373,69

1.1 в том числе компенсационные 

затраты
1 148,49

2 Основные объекты строительства 78 804 294,00 78,50% км         90,00   875 603,27

в том числе
2.1 Земляное полотно 10 693 558,82 10,65% км 90,00 118 817,32

2.2 Дорожная одежда 34 472 901,79 34,34% км 90,00 383 032,24

2.2 Пересекаемые дороги 2 987 633,14 2,98% км 90,00 33 195,92

2.3 Искусственные сооружения, м2, пм 22 875 264,12 22,79% м2 91 784,42 249,23

Мост через реку Белая 9 648 479,72 9,61% м2 20 859,72 462,54

Мосты и путепроводы 10 691 133,25 10,65% м2 70 924,70 150,74

2.6 Шумозащитные экраны 2 890 911,66 2,88% км 90,00 32 121,24

3 Здания и сооружения 

инфраструктуры
1 812 547,05 1,81% км 90,00 20 139,41

4 Объекты энергетического хозяйства 8 699 117,11 8,67% км 90,00 96 656,86

5 Объекты  транспортного хозяйства 

и связи 

4 030 864,31 4,02% км 90,00 44 787,38

6 Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения

1 158 276,36 1,15% км 90,00 12 869,74

Итого 100 388 731,33 100%

Стоимость автомобильной дороги с 

учётом ЗП, ДО, ТСОДД, НО, АСУДД 

без ИССО

50 672 686,93

На 1 км дороги без ИССО 90,00 563 029,85

Стоимость по ССР 100 388 731,33 90,00 1 115 430,35

* В данном расчете применяется индекс для автомобильных дорог 8,6 для 3 кв. 2021г. по письму Минстроя России  №34475-ИФ/09 от
17.08.2021 по приложению 3. 

Индекс для скоростных дорог категории IБ c покрытием из асфальтобетонных смесей марки SP и SMA для республики Башкортастан еще 

не выпущен. С применением такого индекса стоимость км дороги вырастит.

Для спарвки: индекс 3кв.2021г. для скоростных дорог категории IБ c покрытием из асфальтобетонных смесей марки SP и SMA для 
республики Татарстан - 8,68*1,02=8,85

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 

км 0 – км 90. Республика Башкортостан

Структура затрат Удельные 

показатели  (с 
лимитированными 

затратами, с НДС)   

на 3 кв.2021г.        
(тыс. руб.)

3 



Форма № 1

Заказчик:

"Утвержден" «    »________________2021 г.

Сводный сметный расчет в сумме                                                                                              100 388 731,33   тыс.руб.

В том числе возвратных сумм 

Составлен в ценах по состоянию на 3 кв.2021 г

1 2 3 4 5 6 7 8

Глава 1. Подготовка территории строительства
1

Аналог М12. Э7.3. СР1.1
ДСиР-2020-1302-П2.3-СМ1.4

Восстановление и закрепление оси трассы                            -                            -                                     -                            137,98                               137,98   

2

Аналог М12. Э7.3. Исх. От 
03.06.2021 №708 СК Автодор
ДСиР-2020-1302-П2.3-СМ1.4

Разработка проекта производства геодезических работ (ППГР)                             -                            -                                     -                         1 735,08                            1 735,08  

3
Аналог М12. Э7.3. СВОДНАЯ 

СМЕТА
Создание геодезической разбивочной основы (ГРО)                            -                            -                                     -                       83 085,29                          83 085,29  

4 Аналог М12. Э7.3. ЛСР №01-04-01 Подготовительные работы. Снятие ПРС              443 873,91                          -                                     -                                   -                          443 873,91  

5 Аналог М12. Э7.3. №ОС-01-05 Снос зелёных насаждений           1 144 606,12                          -                                     -                                   -                       1 144 606,12  

6 Аналог М12. Э7.3. ЛС № 7.3-21 
Затраты на выполнение работ по очистке от взрывоопасных предметов 
территории строительства                            -                            -                                     -                         8 740,25                            8 740,25  

7 ЛСР-04-30-1 Археологические исследования                            -                            -                                     -                     180 825,99                        180 825,99  

8 20-21-ППТ-ИД8
Стоимость компенсационных мероприятий по восстановлению 

состояния водных биоресурсов                            -                            -                                     -                            631,08                               631,08   

9 Аналог М12. Э7.1. ЛСР 06-01-02 Компенсация за вырубку                32 508,60                          -                                     -                                   -                            32 508,60  

10 Аналог М12. Э7.1. Проектные работы. Лесовосстановление                            -                            -                                     -                            549,60                               549,60   

11 Аналог М12. Э7.1. Изыскательские работы. Лесовосстановление                            -                            -                                     -                         5 674,73                            5 674,73  

12
Аналог М12. Э7.3. Исх.от 
09.06.2021 №15038-22 ГК Автодор

Затраты на кадастровые работы                            -                            -                                     -                     103 833,98                        103 833,98  

13
Аналог М12. Э7.3. СВОДНАЯ 

СМЕТА №3, СМЕТА № 01-06
Проектные работы. ППТ. ПМТ                            -                            -                                     -                     336 011,34                        336 011,34  

14
Аналог М12. Э7.3. СВОДНАЯ 

СМЕТА №3
Изыскательские  работы. ППТ                            -                            -                                     -                     168 984,42                        168 984,42  

15 Аналог М12. Э8. Отчет №20-1921/К Плата за изъятие земель в постоянное пользование                            -                            -                                     -                     314 722,48                        314 722,48  

16 Аналог М12. Э7.3. ЛСР №01-01-01 Снос (демонтаж) линейного объекта                32 765,72                          -                                     -                                   -                            32 765,72  

17 Аналог М12. Э7.3. ЛСР №01-02-01 ОДД на период строительства                33 653,59                     30,48                                   -                                   -                            33 684,07  

18 20-21-ППТ-ИД8 Рекультивация                  7 380,80                          -                                     -                                   -                              7 380,80  

Переустройство инженерных  коммуникаций                            -                            -                                     -                                   -                                        -   

19 Аналог М12. Э7.3 Переустройство распределительных газопроводов              117 020,58                   347,51                                   -                                   -                          117 368,09  

20 Аналог М12. Э7.3 Переустройство водопровода                  6 686,79                     65,77                                   -                                   -                              6 752,56  

21 Аналог М12. Э7.3 Переустройство ЛЭП 6 кВ                17 750,94                   952,14                                   -                                   -                            18 703,08  

22 Аналог М12. Э7.3 Переустройство ЛЭП 10 кВ                33 430,65                9 323,27                              35,42                                 -                            42 789,34  

23 Аналог М12. Э7.3 Переустройство ЛЭП 35 кВ                21 137,40                   215,04                                   -                                   -                            21 352,44  

24 Аналог М12. Э7.3 Переустройство ЛЭП 110 кВ                17 576,58                   313,74                                   -                                   -                            17 890,32  

25 Аналог М12. Э7.3 Переустройство сетей связи                65 181,69              16 133,39                                   -                                   -                            81 315,08  

26 Аналог М12. Э7.3 Переустройство нефтепровода                26 693,37                   328,52                              27,51                                 -                            27 049,40  

Итого по Главе 1. "Подготовка территории 

строительства"           2 000 266,74              27 709,86                              62,93                1 204 932,22                     3 232 971,75  

Глава 2. Основные объекты строительства
Раздел 1. Земляное полотно и дорожная одежда

27 ОС 02-01 Земляные работы           5 875 957,34                          -                                     -                                   -                       5 875 957,34  

 Раздел 2. Дорожная одежда
28 ОС 02-02 Дорожная одежда         18 942 365,55                          -                                     -                                   -                      18 942 365,55  

 Раздел 3. Пересекаемые дороги
29 ОС 02-03 Пересекаемые дороги           1 641 661,60                          -                                     -                                   -                       1 641 661,60  

Раздел 4  Малые искусственные  сооружения
Раздел 5.   Мосты и путепроводы  

29 НЦС Мосты м путепроводы           6 695 005,32                          -                                     -                                   -                       6 695 005,32  

30 НЦС Биопереходы              572 923,17                          -                                     -                                   -                          572 923,17  

31 СВОДКА   ЗАТРАТ Мост через р.Белая           5 301 701,35                          -                                     -                                   -                       5 301 701,35  

Раздел 6. Транспортные развязки 

Раздел 7. Дорожные устройства и обстановка дороги

32 Аналог М12. Э7.3.  
Инженерное обустройство  (дорожные знаки, барьерное ограждение, 
разметка)  на период экплуатации                   

          1 488 762,21                   135,41                                   -                                   -                       1 488 897,62  

33 Аналог М12. Э7.3. №ОС-02-41 Шумозащитные экраны           1 588 514,53                          -                                     -                                   -                       1 588 514,53  

34
Аналог М12. Э7.3. №ЛСР-02-02-01, 

раздел 16
Установка  ограждающего забора                        699 942,96                          -                                     -                                   -                          699 942,96  

35 Аналог М12. Э7.2. ЛСР 02-05-02 Площадки   ДЭП/ДЭУ                247 430,44                          -                                     -                                   -                          247 430,44  

36 Аналог М12. Э7.2. ЛСР 02-05-02 Площадки   МФЗ               247 430,44                          -                                     -                                   -                          247 430,44  

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"         43 301 694,91                   135,41                                   -                                   -                      43 301 830,32  

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего 
назначения

37
Аналог М12. Э7.3. №ОС-03-01, ОС 

№03-02
Здания и сооружения инфраструктуры (ДЭП, ЦПУ)              431 935,28              74 345,63                     489 687,72                                 -                          995 968,63  

Итого по Главе 3 "Объекты подсобного и 

обслуживающего назначения"
             431 935,28              74 345,63                     489 687,72                                 -                          995 968,63  

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
38 Аналог М12. Э7.3. Наружное освещение              902 688,99            489 554,57                       59 823,02                                 -                       1 452 066,58  

39 Аналог М12. Э7.3. Электроснабжение. Кабельные линии 10/0,4кВ              369 881,53         1 554 015,70                                   -                                   -                       1 923 897,23  

40 Аналог М12. Э7.3. Трансформаторные подстанции 10_0,4 кВ ТП 1-34                12 693,03                   716,04                     487 899,11                                 -                          501 308,18  

41 Аналог М12. Э7.3. Распределительные трансформаторные подстанции 10_0,4 кВ РТП 1-7                  2 776,20                   105,79                     192 988,71                                 -                          195 870,70  

42 Аналог М12. Э7.3. 
Заземление, молниезащита и система уравнивания потенциалов 
искусственных сооружений                       79,63                3 214,48                                   -                                   -                              3 294,11  

43 Аналог М12. Э7.3. Устройство диспетчерской управления наружным освещением                            -                  1 414,75                     312 330,04                                 -                          313 744,79  

44
Аналог М12. Э7.3. Расчет СР2.1

ДСиР-2020-1163-П-СМ1.2

Разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных 
источников снабжения              389 858,61                          -                                     -                                   -                          389 858,61  

Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"           1 677 977,99         2 049 021,33                  1 053 040,88                                 -                       4 780 040,20  

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
45 Аналог М12. Э7.3.  

Интеллектуальная транспортная система (ИТС). АСУДД. ВОЛС. 

Система весогабаритного контроля. СВП                10 268,01            154 076,56                  1 078 724,31                                 -                       1 243 068,88  

строительных работ монтажных работ оборудования, мебели, 

инвентаря прочих

Государственная компания "Российские автомобильные дороги"

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №ССРСС-

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан

(наименование стройки)

№ пп Номера сметных расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость

Общая сметная стоимость

4 



46 Аналог М12. Э7.3.  
Автоматизированная система управления дорожным движением. 

Конструктивные решения                84 628,26                          -                                     -                                   -                            84 628,26  

47 Аналог М12. Э7.3.  СМИК                18 144,40            104 854,02                     663 752,76                                 -                          786 751,18  

48 Аналог М12. Э7.3.  Система передачи данных                            -                  5 294,97                       36 587,82                                 -                            41 882,79  

49 Аналог М12. Э7.3.  Транспортная безопасность на период строительства. Путепроводы                  7 497,87              51 073,20                                   -                                   -                            58 571,07  

Итого по Главе 5. "Объекты транспортного хозяйства и 

связи"
             120 538,54            315 298,75                  1 779 064,89                                 -                       2 214 902,18  

Глава 6. Наружные сети и сооружения 

водоснабжения,водоотведения, теплоснабжения и 

газоснабжения
50 №ОС-06-01 Локальные очистные сооружения, Ливневая канализация              270 445,98                6 136,98                     359 873,30                                 -                          636 456,26  

Итого по Главе 6. "Наружные сети и сооружения 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и 

газоснабжения"

             270 445,98                6 136,98                     359 873,30                                 -                          636 456,26  

Итого по Главам 1-6         47 802 859,44         2 472 647,96                  3 681 729,72                1 204 932,22                    55 162 169,34  

Глава 8. Временные здания и сооружения
51

Приказ от 19.06.2020г. №332/пр. 
Приложение №1. п.35.1

Временные здания и сооружения - 6,4% (дороги)           2 254 926,69            158 249,47                                   -                                   -                       2 413 176,16  

52
Приказ от 19.06.2020г. №332/пр. 
Приложение №1. п.37

Временные здания и сооружения - 10,1 % (мосты и путепроводы)           1 269 532,61                          -                                     -                                   -                       1 269 532,61  

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"           3 524 459,30            158 249,47                                   -                                   -                        3 682 708,77   

Итого по Главам 1-8         51 327 318,74         2 630 897,43                  3 681 729,72                1 204 932,22                     58 844 878,11   

Глава 9. Прочие работы и затраты

53 Аналог М12. Э7.3. Расчет СР 9.1 Производство работ в зимнее время           2 314 862,08            118 653,48                                   -                                   -                       2 433 515,56  

54 Аналог М12. Э7.3. ОС №09-02 ПНР                            -                            -                                     -                     286 936,11                        286 936,11  

55

20-21-ППТ-ИД8

Приказ Минстроя №421 от 04.08.2020 

прил. 9, п.2.10

Затраты по размещению, утилизации и обезвреживанию отходов 
строительного производства (строительного мусора, грунта и прочих 
отходов, в т.ч. загрязненных опасными веществами)

                           -                            -                                     -                     668 874,26                        668 874,26  

56 20-21-ППТ-ИД8 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух                            -                            -                                     -                              27,71                                 27,71   

57

20-21-ППТ-ИД8

Приказ Минстроя №421 от 
04.08.2020 прил. 9, п.2.11

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение 
отходов периода строительства                            -                            -                                     -                       31 129,92                          31 129,92  

58

20-21-ППТ-ИД8 

Приказ Минстроя №421 от 
04.08.2020 прил. 9, п.2.11

Плата за сброс загрязняющих веществ в водный объект                            -                            -                                     -                                0,28                                   0,28   

59 20-21-ППТ-ИД8 
Затраты на проведение производственного экологического контроля 
(мониторинга) на период производства строительно-монтажных работ                            -                            -                                     -                         2 578,82                            2 578,82  

60 20-21-ППТ-ИД8 Затраты на геотехнический мониторинг                            -                            -                                     -                              41,32                                 41,32   

61 Аналог М12. Э7.3. ЛСР №09-03-01 Восстановление дорог           3 974 383,07                          -                                     -                                   -                       3 974 383,07  

62 Аналог М12. Э7.3. СР 9.1 Затраты на оформление банковских гарантий                            -                            -                                     -                     200 072,58                        200 072,58  

63 Аналог М12. Э7.3. СР 9.2 Затраты на страхование                            -                            -                                     -                     115 924,41                        115 924,41  

64 Аналог М12. Э7.3. СР 9.3 Затраты на организацию вахтового метода работ.                            -                            -                                     -                  2 942 243,91                     2 942 243,91  

65 Аналог М12. Э7.3. СР 9.4
Затраты на дополнительные затраты на перевозку местного населения к 
местам производства работ                            -                            -                                     -                       32 364,68                          32 364,68  

66 Аналог М12. Э7.3. СР 9.5 Противоковидные мероприятия                            -                            -                                     -                     267 744,20                        267 744,20  

67 Аналог М12. Э7.3. СР 9.6
Расчет максимальной величины затрат на услуги технического надзора 
эксплуатирующих и ресурсоснабжающих организаций                            -                            -                                     -                         8 238,28                            8 238,28  

68 Аналог М12. Э7.3. 
Затраты на обеспечение транспортной безопасности ОТИ силами 

Подразделений ТБ                            -                            -                                     -                     391 906,89                        391 906,89  

69 Аналог М12. Э7.3. СР 9.7
Затраты на технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств                            -                            -                                     -                       58 844,87                          58 844,87  

70 Аналог М12. Испытание моста через р. Белая                            -                            -                                     -                         2 955,73                            2 955,73  

71 Аналог М12. Испытание мостов                            -                            -                                     -                       20 079,52                          20 079,52  

72 Аналог М12. Перебазировка техники                            -                            -                                     -                         8 238,28                            8 238,28  

Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"           6 289 245,15            118 653,48                                   -                  5 038 201,77                    11 446 100,40  

Итого по Главам 1-9         57 616 563,89         2 749 550,91                  3 681 729,72                6 243 133,99                    70 290 978,51  

Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный 

контроль

73

Аналог М12. Э7.3. СР10.1 

(Постановление Правительства РФ 

от 21.06.2010 №468)

Строительный контроль                            -                            -                                     -                     772 849,31                        772 849,31  

74

Аналог М12. Э7.3. СР10.1 (Приказ 
Минстроя №297/пр от 02.06.2020)

ДСиР-2020-1163-П-СМ1.2

Затраты на осуществление функций технического заказчика                            -                            -                                     -                     666 428,76                        666 428,76  

Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. 
Строительный контроль"

                           -                            -                                     -                  1 439 278,07                     1 439 278,07  

Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, 
подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционный проект по созданию объекта 
капитального строительства, в отношении которого 
планируется заключение контракта, предметом которого 
является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, технологический и 

ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 
проектной документации, проектные и изыскательские 
работы

75
СВОДНАЯ СМЕТА №1 Проектные  работы. Стадия П                            -                            -                                     -                  1 385 348,44                     1 385 348,44  

76
СВОДНАЯ СМЕТА №1 Изыскательские  работы                            -                            -                                     -                     686 095,88                        686 095,88  

77
СВОДНАЯ СМЕТА №1 Проектные  работы. Стадия РД                            -                            -                                     -                  2 027 801,42                     2 027 801,42  

78

Аналог М12. Э7.3. Постановление 
правительства РФ от 05.03.2007 

№145

Экспертиза проектной документации - 2 % от ПИР                            -                            -                                     -                       81 984,91                          81 984,91  

79
Аналог М12. Э7.3. Приказ 
Минстроя №421 от 04.08.2020 п.173

Авторский надзор - 0,2%                            -                            -                                     -                     140 581,95                        140 581,95  

5 



Итого по Главе 12. Публичный технологический и 

ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, 

осуществляемых в инвестиционный проект по созданию 

объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта, предметом 

которого является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объекта капитального строительства, технологический и 

ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит 
проектной документации, проектные и изыскательские 
работы

                           -                            -                                     -                  4 321 812,60                     4 321 812,60  

Итого по Главам 1-12         57 616 563,89         2 749 550,91                  3 681 729,72              12 004 224,66                    76 052 069,18  

Непредвиденные затраты

80
Приказ Минстроя №421 от 04.08.2020 

п.179в Непредвиденные затраты - 10%           5 761 656,39            274 955,09                     368 172,97                1 200 422,47                     7 605 206,92  

Итого с "Непредвиденными затратами"         63 378 220,28         3 024 506,00                  4 049 902,69              13 204 647,13                    83 657 276,10  

Налоги и обязательные платежи
81 НДС, 20%         12 675 644,06            604 901,20                     809 980,54                2 640 929,43                    16 731 455,23  

Всего по сводному расчету в ценах 3кв.2021г.         76 053 864,34         3 629 407,20                  4 859 883,23              15 845 576,56                  100 388 731,33  

Директор по проектированию
АО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" О.Г. Скорик

Начальник сметного отдела
АО "Институт Гипростроймост-Санкт-Петербург" А. А. Морозова

Руководитель Дирекции по рпоектированию Т.И.Гушляк

Первый заместитель председателя правления - руководитель Дирекции 

(филиала) М-12 Государственной компании "Российские автомобильные 
дороги"

М.М. Газизуллин
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Объект Аналог Наименование затрат
Стоимость по ССР в объекте 
аналоге, в текущих 3кв. 

2021г. Без НДС, тыс.руб.

Итого ед.изм. количество
Стоимость на ед. изм. 

В текущих ценах, без 
НДС, тыс.руб.

Стоимость на 92км В 

текущих ценах, без НДС, 

тыс.руб.

Плата за изъятие 
земель в постоянное 
пользование
Отчет №20-1921/К 184 106,39          

Плата за изъятие 
земель во временное 
пользование
Отчет №20-1921/К 40 368,97           

Плата за изъятие земель в постоянное пользование

М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная 
дорога Москва – Нижний Новгород – Казань», 8 

этап км 663 – км 729 с мостовым переходом через 
р. Волга, Республика Татарстан (от пересечения с 
автомобильной дорогой федерального значения Р-

241 «Казань – Буинск – Ульяновск» до 
пересечения с автомобильной дорогой 

регионального значения «Сорочьи Горы – 

Шали»). Основной этап

224 475,36       66 3 401,14      312 904,88       км.
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Мосты и путепроводы 

НЦС 81-02-09-

2021Сборник №9 

Мосты и путепроводы

1 П стжб

Путепровод в створе основного хода, над съездом в 

составе развязки c М7  Сталежелезобетоное пролетное 
строение 
Длина приведенного пролета от 50 м до 80 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 63м.

 Габарит 40+63+40

НЦС 09-02-003-03 1м2 1656 233,77 387 123,12

2 П сб жб

Путепровод через основной ход, на подъезде к 

Сукколово 
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 380 180,46 68 574,80

3 П сб жб

Путепровод через основной ход, подъезде к 

Дюртюли
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

 Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 380 180,46 68 574,80

4 П сб жб

Путепровод через основной ход, подъезде к 

Мамадалево 
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м.

 Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 323 180,46 58 288,58

5 П сб жб

Путепровод в створе основного хода, через дорогу 
Дюртюли-Старобаишево и скотопрогон 6*4.5 

Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 48м. 

Габарит 2*24

НЦС 09-02-001-03 1м2 1392 180,46 251 200,32

6 П сб жб

Путепровод через основной ход подъезд к Учпили
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

 Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 380 180,46 68 574,80

7 П сб жб

Путепровод через основной ход на подъезде к 

Староянтузово
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м.

 Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 323 180,46 58 288,58

8 П сб жб

Мост через р. Евбаза
Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м. 

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 165м. 

Габарит 5*33

НЦС 09-02-001-03 1м2 4200 180,46 757 932,00

9 П сб жб

Путепровод через основной ход сельхозпроезд
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит  32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 323 180,46 58 288,58

10 П сб жб

Путепровод через основной ход на дороге Учпили-

Новокангышево
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 72м. 

Габарит 3*24

НЦС 09-02-001-03 1м2 770 180,46 138 954,20

11 М сб жб

Мост через оз.Уртак
Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м. 

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 132м. 

Габарит 4*33

НЦС 09-01-001-03 1м2 3288 198,76 653 522,88

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан

Расчет ИССО по НЦС 2021

№ п/п Наименование объекта строительства Обоснование Единица 
измерения Кол-во

Стоимость единицы изм. 

по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость в текущем 

(прогнозном) уровне цен на 
2020г., тыс. руб. 
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12 М сб жб

Мост через оз.Чугарыш
Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м. 

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 132м. 

Габарит 4*33

НЦС 09-01-001-03 1м2 3288 198,76 653 522,88

13 М сб жб

Мост через протока
Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м. 

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 66м. 

Габарит 2*33

НЦС 09-01-001-03 1м2 1704 198,76 338 687,04

1 П сб жб

Биопереход через основной ход
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 2150 180,46 387 989,00

2 П сб жб

Биопереход через основной ход
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 1032 180,46 186 234,72

П стжб
Итого Пупепровод со сталежелезобетонными 

пролетными строениями 387 123,12

П сб жб
Итого Пупепровод  сборными железобетонными 

пролетными строениями 3 748 633,18

Итого с коэффициентом, учитывающим изменение 
стоимости стр-ва, связанным с климат.условиями
Крег1=1,05 (для сталежелезобетонных ПС)

НЦС 81-02-09-2021

Тех.часть.,табл.3 1,05 406 479,28

Итого с коэффициентом, учитывающим изменение 
стоимости стр-ва, связанным с климат.условиями
Крег1=1,02 (для сборных железобетонных ПС)

НЦС 81-02-09-2021 

Тех.часть.,табл.3 1,02 3 823 605,84

Итого с коэффициентом перехода от цен базового 
района (Московской области) к уровню цен субъектов 

РФ  

Кпер=0,88 

НЦС 81-02-09-2021 

Тех.часть.,табл.2 0,88 3 722 474,91

Итого 3 722 474,91

Примечание: укрупнённым расчётом по НЦС учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты на проиводство СМР в зимнее время, затраты на проектно‐
изыскательские работы,строительный контроль, непредвиденные работы. Не учтены затраты на подготовку территории строительства, переустройство и вынос коммуникаций, отвод 
земель.
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Мосты и путепроводы 

НЦС 81-02-09-

2021Сборник №9 

Мосты и путепроводы

1 П сб жб

Путепровод в створе основного хода через дорогу 
Дюртюли-Бураево 
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 48м.

 Габарит 2*24

НЦС 09-02-001-03 1м2 1392 180,46 251 200,32

2 П сб жб

Мост через р.Себирган, скотопрогон и с/х проезд 
6*4.5 

Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов  81м. 

Габарит 24+33+24

НЦС 09-02-001-03 1м2 2184 180,46 394 124,64

3 П сб жб

Путепровод через основной ход на подъезде к 

Берлячево 
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 323 180,46 58 288,58

4 П сб жб

Путепровод через основной ход на подъезде к 

Улеево 
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м. 

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 323 180,46 58 288,58

5 М сб жб

Мост через р.Улеева 
Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м. 

Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит  32,2

НЦС 09-01-001-03 1м2 1392 198,76 276 673,92

6 М сб жб

Мост через р.Бакырлы и скотопрогон 

Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 48м. 

Габарит 2*24

НЦС 09-01-001-03 1м2 1392 198,76 276 673,92

7 М сб жб

Мост через р.Себерган 

Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 99м. 

Габарит 3*33

НЦС 09-01-001-03 1м2 2616 198,76 519 956,16

8 П сб жб

Путепровод в створе основного хода через с/х 
проезд 6*4.5 

Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

 Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 24м. 

Габарит 23,6

НЦС 09-02-001-03 1м2 816 180,46 147 255,36

9 П сб жб

Путепровод через основной ход на дороге Бураево-
Тангатарово
 Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 323 180,46 58 288,58

10 М сб жб

Мост через р.Сюльзи 

Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

 Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 81м. 

Габарит  24+33+24

НЦС 09-01-001-03 1м2 2184 198,76 434 091,84

11 П сб жб

Путепровод через основной ход на дороге Уфа-
Бирск 

Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями
Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м.

 Габарит  32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 456 180,46 82 289,76

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан

Расчет ИССО по НЦС 2021

№ п/п Наименование объекта строительства Обоснование Единица 
измерения Кол-во

Стоимость единицы изм. 

по состоянию на 
01.01.2020, тыс. руб.

Стоимость в текущем 

(прогнозном) уровне цен на 
2020г., тыс. руб. 
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12 М сб жб

Мост через канаву и скотопрогон 

Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

 Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 48м.

 Габарит 2*24

НЦС 09-01-001-03 1м2 1392 198,76 276 673,92

13 М сб жб

Мост через р.Сару
Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета 33м. 

Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 33м.

 Габарит 32,2

НЦС 09-01-001-03 1м2 1032 198,76 205 120,32

14 М сб жб

Мост через р.Быстрый Танып 

Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 231м. 

Габарит  7*33

НЦС 09-01-001-03 1м2 5784 198,76 1 149 627,84

15 П сб жб

Путепровод через основной ход на дороге Уфа-
Бирск-Янаул 

Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 380 180,46 68 574,80

16 П сб жб

Путепровод через основной ход через дорогу 
Ваныш-Алпаутово 
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 380 180,46 68 574,80

17 М сб жб

Мост через р.Апаша и с/х проезд 6*4.5 

Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м. 

Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 57м.

 Габарит  33+24

НЦС 09-01-001-03 1м2 1608 198,76 319 606,08

18 П сб жб

Путепровод в створе основного хода через с/х 
проезд 6*4.5 

Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 24м. 

Габарит 23,6

НЦС 09-02-001-03 1м2 816 180,46 147 255,36

19 П сб жб

Путепровод через основной ход через дорогу 
Минино-Асавтамак 

Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 323 180,46 58 288,58

20 М сб жб

Мост через р.Асавка+биопереход 
Мост со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 5 м. 

Длина пролетов 87м. 

Габарит  21+33+33

НЦС 09-01-001-03 1м2 2328 198,76 462 713,28

1 П сб жб

Биопереход через основной ход
Путепровод со сборными железобетонными пролетными 

строениями 

Длина приведенного пролета от 22 м до 33 м.

Высота опор до 8 м. 

Длина пролетов 33м. 

Габарит 32,2

НЦС 09-02-001-03 1м2 1032 180,46 186 234,72

сб жб
Итого Путепроводы/мосты со сборным 

железобетонным пролетным строением 5 499 801,36

Итого с коэффициентом, учитывающим изменение 
стоимости стр-ва, связанным с климат.условиями
Крег1=1,02 (для сборных железобетонных ПС)

НЦС 81-02-09-2021 

Тех.часть.,табл.3 1,02 5 609 797,39

Итого с коэффициентом перехода от цен базового 
района (Московской области) к уровню цен субъектов 

РФ  

Кпер=0,88 

НЦС 81-02-09-2021 

Тех.часть.,табл.2 0,88 4 936 621,70

Итого 4 936 621,70

Примечание: укрупнённым расчётом по НЦС учтены затраты на строительство временных зданий и сооружений, затраты на проиводство СМР в зимнее время, затраты на проектно‐
изыскательские работы,строительный контроль, непредвиденные работы. Не учтены затраты на подготовку территории строительства, переустройство и вынос коммуникаций, отвод 
земель.
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Гранд-СМЕТА

Форма № 1

Заказчик 

(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________2013 г.

Стоимость по расчету 486 709,64     тыс.руб.

В том числе возвратных сумм -                  тыс.руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2013 г.

СВОДКА   ЗАТРАТ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000г.

1 2 3 4,00                5,00         6,00        7,00              8,00                

1 Расчет № 1 Вынос осей сооружения              49,32                 49,32 

Итого по Главе 1                      -                  -                  -                  49,32                 49,32 

в т.ч. Возврат                     -     

2 ОСР № 02-01 Земляные работы при строительстве 

ос а
               49,32           49,32           49,32                49,32               197,28 

в т.ч. Возврат

Итого по Главе 2                49,32           49,32           49,32                49,32               197,28 

в т.ч. Возврат                     -     

3 ЛСР № 03-01-01 Дорожная одежда на мосту и 

сопряжениях (ИСКЛЮЧЕНА)

                     -                         - 

Итого по Главе 5                      -                  -                  -                       -                         - 

в т.ч. Возврат                     -     

4 ОСР № 04-01 Строительство моста через р.Белая       361 785,30                -                  -                       -           361 785,30 

5 ОСР № 04-02 Устройство ЛОС           1 463,48             6,37      1 084,69                     -              2 554,54 

6 ОСР № 04-03 Устройство судоходной сигнализации                37,75         145,29         829,98                     -              1 013,02 

Итого по Главе 4       363 286,53         151,66      1 914,67                     -           365 352,86 

Итого по Главам 1-4       363 335,85         200,98      1 963,99                98,64         365 599,46 

в т.ч. Возврат                     -     

7 ГСН-81-05-01-

2001 п.3.7.

Временные здания и сооружения - 

10,1%

        36 696,92           20,30           36 717,22 

8 ОСР № 09-01 Временные подъезды и конструкции         32 539,77         392,52           32 932,29 

Итого по Главе 9         69 236,69         412,82                -                       -             69 649,51 

Итого по Главам 1-9       432 572,54         613,80      1 963,99                98,64         435 248,97 

в т.ч. Возврат                     -     

9 Расчет № 2 Удорожание работ в зимнее время         20 125,61           11,34           20 136,95 

10 МДС 81-35.2004 

прил.8 п.9.9

Добровольное страхование - 1%         4 331,86            4 331,86 

11 ЛСР № 10-01-01 Аренда флота 1 700,24                  1 700,24 

ГКУ УДХ РБ

Строительство автомобильной дороги М-7 "Волга"-а/д Уфа-Бирск-Янаул с мостом через р.Белую в 
Кушнаренковском и Бирском районах республики Башкортостан. 2-й пусковой комплекс.                         

Строительство моста через р.Белая

№ 

пп

Номера 

сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и 

затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 

стоимость, тыс. 
руб. 

 строитель-
ных работ  прочих 

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 2. Земляные работы

Глава 3. Дорожная одежда

Глава 4. Искусственные соооружения

Глава 9. Временные здания и сооружения

Глава 10. Прочие работы и затраты

 монтажных 
работ 

 

оборудован
ия, мебели, 

Страница 1
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4,00 5,00         6,00        7,00              8,00 

12 Расчет № 4 Затраты на производство работ 
вахтовым методом

        4 223,29            4 223,29 

13 Расчет № 5 Затраты на утилизацию отходов            204,77               204,77 

14 ОСР№  09-02 Пусконаладочные работы - -          -          25,60            25,60 

Итого по Главе 10         21 825,85           11,34                -             8 785,52           30 622,71 

Итого по Главам 1-10       454 398,39         625,14      1 963,99           8 884,16         465 871,68 

в т.ч. Возврат -     

15 МДС 81-35.2004 

п.4.87 

(Постановление 

№ 468 от 
21.06.2010г.)

Содержание дирекции (технического 

надзора) строящегося предприятия-

1,23% (От гл.1-10)

        5 730,22            5 730,22 

Итого по Главе 11 - -          -          5 730,22                5 730,22 

16
МДС81-35.2004

Авторский надзор -0,2%            931,74               931,74 

Итого по Главе 12 -                  -                  -                931,74               931,74 

Итого по Главам 1-12       454 398,39         625,14      1 963,99         15 546,12         472 533,64 

в т.ч. Возврат -     

17 МДС 81-35.2004 

п.4.96

Непредвиденные затраты - 3%         13 631,95           18,75           58,92              466,38           14 176,00 

Итого с непредвиденными       468 030,34         643,89      2 022,91         16 012,50         486 709,64 

Индекс пересчета на 1кв.2021г. Республика 

Башкортостан (9,00 Письмо Минстроя №6799-

ИФ/09 от 24.02.21)

9,00   9,00         4,82        13,72            

Итого в текущих ценах 4 212 273,06  5 795,01  9 750,43 219 691,50   4 447 510,00  

15 298,47       

290,72            

348,86            

Площадь, м2

Глава 11. Содержание службы заказчика. Строительный контроль

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Непредвиденные затраты

Стоимость 1м2

Стоимость 1м2, тыс.руб. с НДС 20%

Страница 2
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

Основание:

Сметная стоимость: тыс.руб.

м3

тыс.руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на III квартал 2021г.

Строительные 
работы

Монтажные 
работы

Оборудо- 
вание Прочие Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №02-05-01
Земляное полотно. Основной 

ход. пк0-пк375
     1 815 719,31       1 815 719,31 

2 ЛСР №02-05-02
Земляное полотно. Основной 

ход. пк375-пк901
     4 060 238,03       4 060 238,03 

Итого:      5 875 957,34                    -                      -            -         5 875 957,34 

Руководитель проекта Аркаев Д.Ю.

Начальник сметного отдела Тимофеев А.С.

Составил Егорова Ю.Ю.

Проверил Галецкая А.М.

5 875 957,34                                                                                                                             

М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань».

 7.2 этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие Кайбицы. 

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01

Земляное полотно. Основной ход. 

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства: 8 627 431,00                                                                     

Показатель единичной стоимости 

на расчетный измеритель 
объекта капитального строительства:

0,68                                                                                    

№ 

пп Обоснование Наименование локальных 
сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

Страница 1
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 602,324

2 434,89 261 944,68

3 74,25 44 722,56

чел.-ч 5,5 3312,782

434,89 261 944,68

44 722,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 41 144,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 20 572,38

323 661,82

2 ФЕР01-01-030-13 1000 м3 602,324

2 376,37 4 906 786,74

3 64,26 4 154 821,36

чел.-ч 4,76 4 11468,2489

6

376,37 906 786,74

154 821,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 142 435,65

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

  Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Снятие растительного слоя

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=602324 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
Индекс
ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Земляные работы
Итоги по разделу 1 Земляные работы :

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-05 (до 50м для дальнейшего 

использования)

Объем=602324 / 1000

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Страница 2
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 71 217,83

1 120 440,22

1 168 731,42

1 168 731,42

199 543,92

1 444 102,04 12 419 278

1 168 731,42

199 543,92

183 580,41

91 790,21

199 543,92

183 580,41

91 790,21

1 444 102,04 12 419 278

3 ФЕР01-01-003-08 1000 м3 2553,037

1 69,26 176 823,34

2 2 224,71 5 679 766,94

3 260,55 665 193,79

чел.-ч 8,88 22670,9685

6

чел.-ч 19,3 49273,6141

2 293,97 5 856 590,28

842 017,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 774 655,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 387 327,88

7 018 573,92

4 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 2553,037

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы
          в том числе:

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Снятие растительного слоя :

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Снятие растительного слоя
Раздел 3. Разработка выемки с транспортировкой в насыпь

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

Объем=2553037 / 1000

ОТ

эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

накладные расходы
сметная прибыль

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
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2 538,47 1 374 733,83

3 91,94 234 726,22

чел.-ч 6,81 17386,1819

7

538,47 1 374 733,83

234 726,22

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 215 948,12

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 107 974,06

1 698 656,01

5 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 2553,037

2 426,19 4 4 352 315,36

3 72,77 4 743 138,01

чел.-ч 5,39 4 55043,4777

2

426,19 4 352 315,36

743 138,01

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 683 686,97

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 341 843,48

5 377 845,81

6 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 2553,037

2 3 342,83 8 534 368,67

3 391,50 999 513,99

чел.-ч 29 74038,073

3 342,83 8 534 368,67

999 513,99

Объем=2553037 / 1000

ЭМ

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06(до 50м для дальнейшего 

использования в насыпи)

Объем=2553037 / 1000

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=2553037 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 919 552,87

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 459 776,44

9 913 697,98

7 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 4723118,45 19,29 91 108 954,90

############

176 823,34

############

2 642 572,01

############ 990 012 466

24 008 773,72 206 475 454

176 823,34

19 941 184,80

2 642 572,01

2 593 843,72

1 296 921,86

91 108 954,90 783 537 012

2 819 395,35

2 593 843,72

1 296 921,86

############ 990 012 466

8 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 2007,747

2 94,97 190 675,73

3 13,37 26 843,58

чел.-ч 0,99 1987,66953

94,97 190 675,73

26 843,58

Итоги по разделу 3 Разработка выемки с транспортировкой в насыпь :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км 

(для дальнейшего использования в насыпи)

Объем=2553037*1,85

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

  Итого по разделу 3 Разработка выемки с транспортировкой в насыпь
Раздел 4. Устройство насыпи из местного грунта

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

Объем=2007747 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 23 890,79

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 11 005,87

225 572,39

9 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 501,93675

2 1 299,08 652 055,99

3 212,78 106 802,10

чел.-ч 15,67 7865,34887

25

1 299,08 652 055,99

106 802,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 98 257,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 49 128,97

799 442,89

10 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 501,93675

2 168,38 7 591 612,77

3 19,73 7 69 322,48

чел.-ч 1,37 7 4813,57343

25

168,38 591 612,77

69 322,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 63 776,68

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 31 888,34

687 277,79

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному 
следу добавлять: к расценке 01-02-001-01

Объем=(2007747*0,25) / 1000

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя: 25 см

Объем=(2007747*0,25) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

до 8 подходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
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11 ФЕР01-01-046-02 1000 м3 3374,42

2 1 130,70 3 815 456,69

3 193,05 651 431,78

чел.-ч 14,3 48254,206

1 130,70 3 815 456,69

651 431,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 599 317,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 299 658,62

4 714 432,55

12 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 3374,42

2 1 299,08 4 383 641,53

3 212,78 718 009,09

чел.-ч 15,67 52877,1614

1 299,08 4 383 641,53

718 009,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 660 568,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 330 284,18

5 374 494,07

13 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 3374,42

2 168,38 7 3 977 293,88

3 19,73 7 466 041,15

чел.-ч 1,37 7 32360,6878

168,38 3 977 293,88

466 041,15

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 2

Объем=3374420 / 1000

ЭМ

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя: 25 см

Объем=3374420 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=3374420 / 1000

до 8 подходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному 
следу добавлять: к расценке 01-02-001-01

ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 428 757,86

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 214 378,93

4 620 430,67

14 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 1687,21

1 100,01 168 737,87

2 1 342,00 2 264 235,82

3 141,52 238 773,96

4 244,00 411 679,24

чел.-ч 13,91 23469,0911

чел.-ч 12,2 20583,962

1 686,01 2 844 652,93

407 511,83

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 374 910,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 187 455,44

3 407 019,25

15 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 111862,023 110,00 15 445 013,25

2 110,00 12 304 822,53

3 11,60 1 297 599,47

110,00 12 304 822,53

1 297 599,47

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 907 471,22

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 232 719,50

15 445 013,25

28 760 212,05

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=(3374420*0,5) / 1000

Объем=168721/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Итоги по разделу 4 Устройство насыпи из местного грунта :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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168 737,87

28 179 794,94

3 574 823,61

411 679,24

35 273 682,86 303 353 673

168 737,87

28 179 794,94

3 574 823,61

411 679,24

4 156 950,96

2 356 519,85

3 743 561,48

4 156 950,96

2 356 519,85

35 273 682,86 303 353 673

16 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 1234,4

2 94,97 117 230,97

3 13,37 16 503,93

чел.-ч 0,99 1222,056

94,97 117 230,97

16 503,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 14 688,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 6 766,61

138 686,08

17 ФЕР01-02-027-12 1000 м2 1128,79

1 214,27 241 865,83

2 286,28 323 150,00

3 33,75 38 096,66

чел.-ч 27,9 31493,241

чел.-ч 2,5 2821,975

500,55 565 015,83

279 962,49

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда

               Оплата труда рабочих

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Устройство насыпи из местного грунта
Раздел 5. Планировочные работы

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

Объем=1234399 / 1000

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 

2

Объем=(1032311+96477) / 1000

ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 249 166,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 114 784,62

928 967,07

682 246,80

241 865,83

440 380,97

54 600,59

1 067 653,15 9 181 817

241 865,83

440 380,97

54 600,59

263 855,12

121 551,23

296 466,42

263 855,12

121 551,23

1 067 653,15 9 181 817

18 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 632,068

1 50,37 31 837,27

2 1 229,24 776 963,27

3 149,31 94 374,07

4 3 587,98 2 267 847,34

чел.-ч 6,4 4045,2352

чел.-ч 11,15 7047,5582

4 867,59 3 076 647,88

126 211,34

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 112 328,09

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 51 746,65

3 240 722,62

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Итоги по разделу 5 Планировочные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

  Итого по разделу 5 Планировочные работы
Раздел 6. Укрепление гидропосевом

Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=632068 / 1000

ОТ
ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
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19 ФЕР01-02-040-02 100 м2 8667,02

2 255,18 2 211 650,16

3 29,05 251 776,93

4 5,03 43 595,11

чел.-ч 2,16 18720,7632

260,21 2 255 245,27

251 776,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 224 081,47

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 103 228,54

2 582 555,28

20 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 37165,5984 44,15 1 640 861,17

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

21 ФЕР01-02-041-01 100 м2 6320,68

1 11,43 72 245,37

2 189,20 1 195 872,66

3 19,95 126 097,57

4 12,44 78 629,26

чел.-ч 1,59 10049,8812

чел.-ч 1,72 10871,5696

213,07 1 346 747,29

198 342,94

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 176 525,22

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 81 320,61

1 604 593,12

22 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 21372,115 110,00 2 950 890,65

2 110,00 2 350 932,65

в т.ч. ОТм
М
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом
Объем=866702 / 100

ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм

Итого по расценке

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

Полив посевов трав водой
Объем=632068 / 100

ОТ

ЭМ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=32235,468/100*1,3*(61-10)
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3 11,60 247 916,53

110,00 2 350 932,65

247 916,53

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 364 437,30

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 235 520,70

2 950 890,65

10 670 434,26

104 082,64

6 535 418,74

720 165,10

4 030 932,88

12 019 622,84 103 368 756

104 082,64

6 535 418,74

720 165,10

4 030 932,88

877 372,08

471 816,50

824 247,74

877 372,08

471 816,50

12 019 622,84 103 368 756

23 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 94,81

2 538,47 51 052,34

3 91,94 8 716,83

чел.-ч 6,81 645,6561

538,47 51 052,34

8 716,83

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 8 019,48

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

Всего по позиции
Итоги по разделу 6 Укрепление гидропосевом :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Укрепление гидропосевом
Раздел 7. Надвижка растительного грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=94810 / 1000

ЭМ

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 4 009,74

63 081,56

24 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 94,81

2 426,19 4 161 628,30

3 72,77 4 27 597,29

чел.-ч 5,39 4 2044,1036

426,19 161 628,30

27 597,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 25 389,51

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 12 694,75

199 712,56

212 680,64

212 680,64

36 314,12

262 794,12 2 260 029

212 680,64

36 314,12

33 408,99

16 704,49

36 314,12

33 408,99

16 704,49

262 794,12 2 260 029

25 ФЕР27-04-016-07 1000 м2 100,051

1 253,43 25 355,92

2 100,89 10 094,15

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06(надвижка ранее снятого грунта)

Объем=94810 / 1000

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Итоги по разделу 7 Надвижка растительного грунта :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Надвижка растительного грунта
Раздел 8. Укрепление откосов

Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) при 

укреплении откосов: подтопляемой
Объем=100051 / 1000

          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

ОТ
ЭМ
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3 12,39 1 239,63

4 13,77 1 377,70

чел.-ч 31,6 3161,6116

чел.-ч 0,96 96,04896

368,09 36 827,77

26 595,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 39 095,46

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 25 265,77

101 189,00

26 ФССЦ-01.7.12.05-0049 м2 110056,1 8,72 959 689,19

(Автомобильные дороги)

27 ФССЦпг-03-02-01-062 1 т груза 27,514 53,70 1 477,50

(Перевозка грузов автотранспортом)

997 994,46

25 355,92

10 094,15

1 239,63

962 544,39

1 062 355,69 9 136 259

25 355,92

10 094,15

1 239,63

962 544,39

39 095,46

25 265,77

26 595,55

39 095,46

25 265,77

1 062 355,69 9 136 259

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: ГЕОКОМ Д250, 

иглопробивной

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

Объем=100051*1,1

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 62 км (92-30)

Объем=110056,1*0,25/1000

Итоги по разделу 8 Укрепление откосов :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 Укрепление откосов
Раздел 9. Укрепление откосов земляного полотна бетонными

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
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28 ФЕР01-02-046-01 100 м2 1000,51

1 1 250,01 1 250 647,51

2 814,47 814 885,38

3 92,70 92 747,28

4 510,43 510 690,32

чел.-ч 153 153078,03

чел.-ч 7,02 7023,5802

2 574,91 2 576 223,21

1 343 394,79

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 1 195 621,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 550 791,86

4 322 636,43

29 ФЕР01-02-046-02 100 м2 1000,51

1 28,60 6 171 687,52

2 0,66 6 3 962,02

3 0,12 6 720,37

4 50,07 6 300 573,21

чел.-ч 3,5 6 21010,71

чел.-ч 0,01 6 60,0306

79,33 476 222,75

172 407,89

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 153 443,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 70 687,23

700 353,00

30 ФССЦ-05.1.08.06-0081 шт 8337 3 104,06 25 878 548,22

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Укрепление откосов земляного полотна 

бетонными: сборными плитами при толщине 

до 8 см

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Объем=100051 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Укрепление откосов земляного полотна 

бетонными: на каждый 1 см изменения 

толщины добавлять к расценке 01-02-046-01

Объем=100051 / 100

до 14см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV, 

бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 

147,57 кг
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31 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 10705,46 108,40 1 160 471,86

(Автомобильные дороги)

32 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 8564,368 31,89 273 117,70

33 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 8564,368 31,89 273 117,70

34 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 5,35273

2 2 766,48 14 808,22

3 324,00 1 734,28

чел.-ч 24 128,46552

2 766,48 14 808,22

1 734,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 1 595,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 797,77

17 201,53

35 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 8564,368 11,81 101 145,19

30 753 654,85

1 422 335,03

1 481 036,21

95 201,93

Объем=10705,46*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=10705,46*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня. ПГС 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=5,35273*1000*1,6

Итоги по разделу 9 Укрепление откосов земляного полотна бетонными :

Объем=(10705,46*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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27 850 283,61

32 726 591,63 281 448 688

32 079 211,04 275 881 215

1 422 335,03

833 655,62

95 201,93

27 850 283,61

1 350 659,92

622 276,86

647 380,59 5 567 473

1 517 536,96

1 350 659,92

622 276,86

32 726 591,63 281 448 688

36 ФЕР01-02-047-02 100 м 85,94

1 1 774,22 152 476,47

2 2 157,98 185 456,80

3 252,45 21 695,55

4 109,16 9 381,21

чел.-ч 203 17445,82

чел.-ч 18,7 1607,078

4 041,36 347 314,48

174 172,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 155 013,10

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 71 410,53

573 738,11

37 ФССЦпг-03-01-01-092 1 т груза 5345 35,22 188 250,90

(Перевозка грузов автотранспортом)

38 ФССЦ-02.2.03.01-0014 м3 1564,108 226,00 353 488,41

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Материалы

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 9 Укрепление откосов земляного полотна бетонными
Раздел 10. Упоры

Устройство упоров при укреплении откосов 

земляного полотна бетонными плитами: 

сборных при толщине плит 16 см

Объем=8594 / 100

ОТ

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 92 км (122-30)

Объем=2138*2,5

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 

мм
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(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

39 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 1469,57 108,40 159 301,39

(Автомобильные дороги)

40 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1175,656 31,89 37 491,67

41 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1175,656 31,89 37 491,67

42 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 0,734785

2 2 766,48 2 032,77

3 324,00 238,07

чел.-ч 24 17,63484

2 766,48 2 032,77

238,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 219,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 109,51

2 361,30

43 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 1175,656 11,81 13 884,50

44 ФССЦ-05.2.02.01-0009 м3 2138 1 015,14 2 170 369,32

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1469,57*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(1469,57*0,5) / 1000

ЭМ

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня. ПГС 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1469,57*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,734785*1000*1,6

Блоки бетонные для стен подвалов на 

цементном вяжущем, полнотелые М100, 

объемом 0,5 м3 и более, изделия ФБС 24.4.6-Т

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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45 ФЕР01-02-044-01 100 м3 61,88

1 2 335,11 144 496,61

2 8,95 553,83

3 1,16 71,78

чел.-ч 281 17388,28

чел.-ч 0,1 6,188

2 344,06 145 050,44

144 568,39

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 128 665,87

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 59 273,04

332 989,35

46 ФССЦ-02.2.05.04-1762 м3 6249,88 136,84 855 233,58

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

47 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 5624,892 31,89 179 377,81

48 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 5624,892 31,89 179 377,81

49 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 3,12494

2 2 766,48 8 645,08

3 324,00 1 012,48

чел.-ч 24 74,99856

2 766,48 8 645,08

Объем=5345/2,5

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

Устройство каменной наброски или призмы

Объем=6188 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

Объем=6249,88*1,8*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(6249,88*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня. ПГС 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=6249,88*1,8*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

ЗТм
Итого по расценке
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1 012,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 931,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 465,74

10 042,30

50 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 5624,892 11,81 66 429,97

51 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 122,642

1 50,37 6 177,48

2 1 229,24 150 756,45

3 149,31 18 311,68

4 3 587,98 440 037,04

чел.-ч 6,4 784,9088

чел.-ч 11,15 1367,4583

4 867,59 596 970,97

24 489,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 21 795,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 10 040,56

628 806,88

52 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 7211,3496 44,15 318 381,08

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

53 ФЕР01-02-041-01 100 м2 1226,42

1 11,43 14 017,98

2 189,20 232 038,66

3 19,95 24 467,08

4 12,44 15 256,66

чел.-ч 1,59 1950,0078

чел.-ч 1,72 2109,4424

213,07 261 313,30

38 485,06

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=3,12494*1,8*1000

Укрепление гидропосевом
Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=122642 / 1000

ОТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

Полив посевов трав водой

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=122642 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 34 251,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 15 778,87

311 343,87

54 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 4146,894 110,00 572 569,95

2 110,00 456 158,34

3 11,60 48 103,97

110,00 456 158,34

48 103,97

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 70 712,84

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 45 698,77

572 569,95

55 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 18,396

2 538,47 9 905,69

3 91,94 1 691,33

чел.-ч 6,81 125,27676

538,47 9 905,69

1 691,33

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 1 556,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 778,01

12 239,72

56 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 18,396

2 426,19 4 31 360,76

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Надвижка растительного грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=18396 / 1000

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=6254,742/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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3 72,77 4 5 354,71

чел.-ч 5,39 4 396,61776

426,19 31 360,76

5 354,71

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 4 926,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 2 463,17

38 750,26

57 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 12,596

1 258,99 3 262,24

2 3 682,15 46 380,36

3 263,65 3 320,94

4 48,80 614,68

чел.-ч 31,7 399,2932

чел.-ч 23,21 292,35316

3 989,94 50 257,28

6 583,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 9 677,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 6 254,02

66 188,57

58 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 15870,96 108,40 1 720 412,06

(Автомобильные дороги)

59 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 12696,768 31,89 404 899,93

в т.ч. ОТм

Укрепление дна и откосов кювета щебнем
Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см

Объем=12596 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=12596*1,26

Транспортировка щебня. ПГС 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=15870,96*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Страница 22

3
6
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

60 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 12696,768 31,89 404 899,93

61 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 7,93548

2 2 766,48 21 953,35

3 324,00 2 571,10

чел.-ч 24 190,45152

2 766,48 21 953,35

2 571,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 365,41

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 182,71

25 501,47

62 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 12696,768 11,81 149 948,83

63 ФЕР01-02-046-05 100 м2 202,5

1 978,44 198 134,10

2 357,23 72 339,08

3 34,79 7 044,98

4 6 865,85 165 989,25

чел.-ч 122 24705

чел.-ч 3,07 621,675

2 155,37 436 462,43

205 179,08

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 182 609,38

Объем=(15870,96*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=15870,96*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Укрепление откосов земляного полотна 

бетонными: монолитными плитами при 

толщине до 10 см
Объем=(1620/0,08) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=7,93548*1000*1,6

Укрепление откосов и кюветов

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 84 123,42

703 195,23

64 ФЕР01-02-046-06 100 м2 -202,5

1 61,11 2 -24 749,55

2 1,31 2 -530,55

3 0,23 2 -93,15

4 661,16 2 -22 898,70

чел.-ч 7,62 2 -3086,1

чел.-ч 0,02 2 -8,1

118,96 -48 178,80

-24 842,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 -22 110,00

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 -10 185,51

-80 474,31

65 ФССЦ-02.2.05.04-1762 м3 2166,75 136,84 296 498,07

(Автомобильные дороги)

66 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1733,4 31,89 55 278,13

67 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1733,4 31,89 55 278,13

Всего по позиции
Укрепление откосов земляного полотна 

бетонными: на каждый 1 см изменения 

толщины добавлять к расценке 01-02-046-05 

(до толщ.8см)

Объем=(-1620/0,08) / 100

до 8см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня. ПГС 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=2166,75*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=2166,75*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
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68 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 1,083375

2 2 766,48 2 997,14

3 324,00 351,01

чел.-ч 24 26,001

2 766,48 2 997,14

351,01

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 322,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 161,46

3 481,53

69 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 1733,4 11,81 20 471,45

70 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 1652,4 665,00 1 098 846,00

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

71 ТЧ к ФССЦ прил.15 п.4 м3 1652,4 48,58 80 273,59

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

72 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 2379,456 38,73 92 156,33

(Перевозка грузов автотранспортом)

73 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 2379,456 0,59 12 16 846,55

(Перевозка грузов автотранспортом)

Объем=(2166,75*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=10,2*202,5-1,02*2*202,5

Надбавка по морозостойкости F300

Цена=607,27*4*2% от 1
Транспортировка бетона на 92 км

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 

50 км (бетон, 92-30=62км)

Объем=1652,4*2,4*0,6

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=1,083375*1000*1,6

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В20 (М250)

Свыше 50 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (бетон, 92-

30=62км)

Объем=1652,4*2,4*0,6

до 62 км ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)

Итоги по разделу 10 Упоры :
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

11 277 130,34

493 815,33

2 824 877,59

134 141,53

7 958 437,42

12 155 621,34 104 538 344

10 550 791,51 90 736 807

493 815,33

1 220 047,76

134 141,53

7 958 437,42

590 936,70

287 554,30

1 604 829,83 13 801 537

627 956,86

590 936,70

287 554,30

12 155 621,34 104 538 344

############

2 633 015,96

############

7 458 602,44

41 213 877,54

############ 1 815 719 310

1 ############ 8,6 1 012 813 288

2 633 015,96

58 541 989,04

7 458 602,44

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 10 Упоры

               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

41 213 877,54

10 089 703,36

5 290 401,07

1 93 361 165,32 8,6 802 906 022

10 091 618,40

10 089 703,36

5 290 401,07

############ ###########

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021г.

Сметная стоимость 4060238,03 (472120,7) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 4060238,03 (472120,7) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 3201,41) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих ###### чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов ###### чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Земляное полотно. Основной ход. пк375-пк901

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 664,46

2 434,89 288 967,01

3 74,25 49 336,16

чел.-ч 5,5 3654,53

434,89 288 967,01

49 336,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 45 389,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 22 694,63

357 050,91

2 ФЕР01-01-030-13 1000 м3 664,46

2 376,37 4 1 000 331,24

3 64,26 4 170 792,80

чел.-ч 4,76 4 12651,3184

376,37 1 000 331,24

170 792,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 157 129,38

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

  Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Снятие растительного слоя

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=664460 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.
Индекс
ы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Земляные работы
Итоги по разделу 1 Земляные работы :

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-05 (до 50м для дальнейшего 

использования)

Объем=664460 / 1000

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 78 564,69

1 236 025,31

1 289 298,25

1 289 298,25

220 128,96

1 593 076,22 13 700 455

1 289 298,25

220 128,96

202 518,65

101 259,32

220 128,96

202 518,65

101 259,32

1 593 076,22 13 700 455

3 ФЕР01-01-003-08 1000 м3 7340,083

1 69,26 508 374,15

2 2 224,71 16 329 556,05

3 260,55 1 912 458,63

чел.-ч 8,88 65179,9370

4

чел.-ч 19,3 141663,601

9

2 293,97 16 837 930,20

2 420 832,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 227 166,16

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 113 583,08

20 178 679,44

4 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 7340,083

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы
          в том числе:

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Снятие растительного слоя :

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Снятие растительного слоя
Раздел 3. Разработка выемки с транспортировкой в насыпь

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

Объем=7340083 / 1000

ОТ

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 538,47 3 952 414,49

3 91,94 674 847,23

чел.-ч 6,81 49985,9652

3

538,47 3 952 414,49

674 847,23

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 620 859,45

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 310 429,73

4 883 703,67

5 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 7340,083

2 426,19 4 12 513 079,90

3 72,77 4 2 136 551,36

чел.-ч 5,39 4 158252,189

48

426,19 12 513 079,90

2 136 551,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 1 965 627,25

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 982 813,63

15 461 520,78

6 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 7340,083

2 3 342,83 24 536 649,65

3 391,50 2 873 642,49

чел.-ч 29 212862,407

3 342,83 24 536 649,65

2 873 642,49

Объем=7340083 / 1000

ЭМ

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06(до 50м для дальнейшего 

использования в насыпи)

Объем=7340083 / 1000

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=7340083 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 643 751,09

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 321 875,55

28 502 276,29

7 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 13579153,5

5

19,29 ############

############

508 374,15

############

7 597 499,71

############ 2 846 325 249

69 026 180,18 593 625 150

508 374,15

57 331 700,09

7 597 499,71

7 457 403,95

3 728 701,99

############ 2 252 700 099

8 105 873,86

7 457 403,95

3 728 701,99

############ 2 846 325 249

8 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 2214,867

2 94,97 210 345,92

3 13,37 29 612,77

чел.-ч 0,99 2192,71833

94,97 210 345,92

29 612,77

Итоги по разделу 3 Разработка выемки с транспортировкой в насыпь :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 км 

(для дальнейшего использования в насыпи)

Объем=7340083*1,85

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

  Итого по разделу 3 Разработка выемки с транспортировкой в насыпь
Раздел 4. Устройство насыпи из местного грунта

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

Объем=2214867 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 26 355,37

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 12 141,24

248 842,53

9 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 553,71675

2 1 299,08 719 322,36

3 212,78 117 819,85

чел.-ч 15,67 8676,74147

25

1 299,08 719 322,36

117 819,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 108 394,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 54 197,13

881 913,75

10 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 553,71675

2 168,38 7 652 643,78

3 19,73 7 76 473,82

чел.-ч 1,37 7 5310,14363

25

168,38 652 643,78

76 473,82

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 70 355,91

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 35 177,96

758 177,65

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному 
следу добавлять: к расценке 01-02-001-01

Объем=(2214867*0,25) / 1000

Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя: 25 см

Объем=(2214867*0,25) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

до 8 подходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
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11 ФЕР01-01-046-02 1000 м3 5253,011

2 1 130,70 5 939 579,54

3 193,05 1 014 093,77

чел.-ч 14,3 75118,0573

1 130,70 5 939 579,54

1 014 093,77

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 932 966,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 466 483,13

7 339 028,94

12 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 5253,011

2 1 299,08 6 824 081,53

3 212,78 1 117 735,68

чел.-ч 15,67 82314,6823

7

1 299,08 6 824 081,53

1 117 735,68

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 1 028 316,83

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 514 158,41

8 366 556,77

13 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 5253,011

2 168,38 7 6 191 513,95

3 19,73 7 725 493,35

чел.-ч 1,37 7 50376,3754

9

168,38 6 191 513,95

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 2

Объем=5253011 / 1000

ЭМ

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя: 25 см

Объем=5253011 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=5253011 / 1000

до 8 подходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному 
следу добавлять: к расценке 01-02-001-01
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725 493,35

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 667 453,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 333 726,94

7 192 694,77

14 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 2626,5055

1 100,01 262 676,82

2 1 342,00 3 524 770,38

3 141,52 371 703,06

4 244,00 640 867,34

чел.-ч 13,91 36534,6915

05

чел.-ч 12,2 32043,3671

1 686,01 4 428 314,54

634 379,88

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 583 629,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 291 814,74

5 303 758,77

15 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 174137,315 110,00 24 043 487,35

2 110,00 19 155 104,65

3 11,60 2 019 992,85

110,00 19 155 104,65

2 019 992,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 969 389,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 918 993,21

24 043 487,35

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=(5253011*0,5) / 1000

Объем=262650,55/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Итоги по разделу 4 Устройство насыпи из местного грунта :
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44 120 906,27

262 676,82

43 217 362,11

5 472 925,15

640 867,34

54 134 460,53 465 556 361

262 676,82

43 217 362,11

5 472 925,15

640 867,34

6 386 861,50

3 626 692,76

5 735 601,97

6 386 861,50

3 626 692,76

54 134 460,53 465 556 361

16 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 1814,54

2 94,97 172 326,86

3 13,37 24 260,40

чел.-ч 0,99 1796,3946

94,97 172 326,86

24 260,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 21 591,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 9 946,76

203 865,38

17 ФЕР01-02-027-12 1000 м2 2301,99

1 214,27 493 247,40

2 286,28 659 013,70

3 33,75 77 692,16

чел.-ч 27,9 64225,521

чел.-ч 2,5 5754,975

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Устройство насыпи из местного грунта
Раздел 5. Планировочные работы

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

Объем=1814539 / 1000

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 

2

Объем=(2175923+126065) / 1000

ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
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500,55 1 152 261,10

570 939,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 508 136,21

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 234 085,22

1 894 482,53

1 324 587,96

493 247,40

831 340,56

101 952,56

2 098 347,91 18 045 792

493 247,40

831 340,56

101 952,56

529 727,97

244 031,98

595 199,96

529 727,97

244 031,98

2 098 347,91 18 045 792

18 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 2171,043

1 50,37 109 355,44

2 1 229,24 2 668 732,90

3 149,31 324 158,43

4 3 587,98 7 789 658,86

чел.-ч 6,4 13894,6752

чел.-ч 11,15 24207,1294

5

4 867,59 10 567 747,20

433 513,87

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 385 827,34

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Итоги по разделу 5 Планировочные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

  Итого по разделу 5 Планировочные работы
Раздел 6. Укрепление гидропосевом

Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=2171043 / 1000

ОТ
ЭМ

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 177 740,69

11 131 315,23

19 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 127657,328

4

44,15 5 636 071,05

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

20 ФЕР01-02-041-01 100 м2 21710,43

1 11,43 248 150,21

2 189,20 4 107 613,36

3 19,95 433 123,08

4 12,44 270 077,75

чел.-ч 1,59 34519,5837

чел.-ч 1,72 37341,9396

213,07 4 625 841,32

681 273,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 606 333,23

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 279 322,05

5 511 496,60

21 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 73409,477 110,00 10 135 793,30

2 110,00 8 075 042,47

3 11,60 851 549,93

110,00 8 075 042,47

851 549,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 251 778,40

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 808 972,43

10 135 793,30

28 904 702,04

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

Полив посевов трав водой
Объем=2171043 / 100

Объем=110723,193/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Итоги по разделу 6 Укрепление гидропосевом :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:
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357 505,65

14 851 388,73

1 608 831,44

13 695 807,66

32 414 676,18 278 766 215

357 505,65

14 851 388,73

1 608 831,44

13 695 807,66

2 243 938,97

1 266 035,17

1 966 337,09

2 243 938,97

1 266 035,17

32 414 676,18 278 766 215

22 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 325,656

2 538,47 175 355,99

3 91,94 29 940,81

чел.-ч 6,81 2217,71736

538,47 175 355,99

29 940,81

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 27 545,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 13 772,77

216 674,31

23 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 325,656

2 426,19 4 555 165,32

3 72,77 4 94 791,95

чел.-ч 5,39 4 7021,14336

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда

               Оплата труда рабочих

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Укрепление гидропосевом
Раздел 7. Надвижка растительного грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=325656 / 1000

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06(надвижка ранее снятого грунта)

Объем=325656 / 1000

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

в т.ч. ОТм
ЗТм
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426,19 555 165,32

94 791,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 87 208,59

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 43 604,30

685 978,21

730 521,31

730 521,31

124 732,76

902 652,52 7 762 812

730 521,31

124 732,76

114 754,14

57 377,07

124 732,76

114 754,14

57 377,07

902 652,52 7 762 812

24 ФЕР27-04-016-07 1000 м2 4,88

1 253,43 1 236,74

2 100,89 492,34

3 12,39 60,46

4 13,77 67,20

чел.-ч 31,6 154,208

чел.-ч 0,96 4,6848

368,09 1 796,28

1 297,20

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 906,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 232,34

Всего по позиции
Итоги по разделу 7 Надвижка растительного грунта :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Надвижка растительного грунта
Раздел 8. Укрепление откосов

Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) при 

укреплении откосов: подтопляемой

     Строительные работы
          в том числе:

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               накладные расходы
               сметная прибыль

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Объем=4880 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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4 935,50

25 ФССЦ-01.7.12.05-0049 м2 5368 8,72 46 808,96

(Автомобильные дороги)

26 ФССЦпг-03-02-01-062 1 т груза 1,342 53,70 72,07

(Перевозка грузов автотранспортом)

48 677,31

1 236,74

492,34

60,46

46 948,23

51 816,53 445 622

1 236,74

492,34

60,46

46 948,23

1 906,88

1 232,34

1 297,20

1 906,88

1 232,34

51 816,53 445 622

27 ФЕР01-02-046-01 100 м2 48,8

1 1 250,01 61 000,49

2 814,47 39 746,14

3 92,70 4 523,76

4 510,43 24 908,98

чел.-ч 153 7466,4

чел.-ч 7,02 342,576

2 574,91 125 655,61

65 524,25

Всего по позиции

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы

Нетканый геотекстиль: ГЕОКОМ Д250, 

иглопробивной

Объем=4,88*1,1*1000

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 62 км (92-30)

Объем=5368*0,25/1000

Итоги по разделу 8 Укрепление откосов :

     Итого прямые затраты (справочно)

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 Укрепление откосов
Раздел 9. Укрепление откосов земляного полотна бетонными

          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Укрепление откосов земляного полотна 

бетонными: сборными плитами при толщине 

до 8 см
Объем=4880 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 58 316,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 26 864,94

210 837,13

28 ФЕР01-02-046-02 100 м2 48,8

1 28,60 6 8 374,08

2 0,66 6 193,25

3 0,12 6 35,14

4 50,07 6 14 660,50

чел.-ч 3,5 6 1024,8

чел.-ч 0,01 6 2,928

79,33 23 227,83

8 409,22

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 7 484,21

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 3 447,78

34 159,82

29 ФССЦ-05.1.08.06-0081 шт 407 3 104,06 1 263 352,42

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

30 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 522,16 108,40 56 602,14

(Автомобильные дороги)

31 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 417,728 31,89 13 321,35

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Укрепление откосов земляного полотна 

бетонными: на каждый 1 см изменения 

толщины добавлять к расценке 01-02-046-01

Объем=4880 / 100

до 14см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ
ЭМ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=522,16*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV, 

бетон B25, объем 1,68 м3, расход арматуры 

147,57 кг

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня. ПГС 50%
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32 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 417,728 31,89 13 321,35

33 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 0,26108

2 2 766,48 722,27

3 324,00 84,59

чел.-ч 24 6,26592

2 766,48 722,27

84,59

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 77,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 38,91

839,00

34 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 417,728 11,81 4 933,37

1 501 136,34

69 374,57

72 237,73

4 643,49

1 359 524,04

1 597 366,58 13 737 352

1 565 790,51 13 465 798

69 374,57

40 661,66

4 643,49

1 359 524,04

65 878,61

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=522,16*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,26108*1000*1,6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(522,16*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

Итоги по разделу 9 Укрепление откосов земляного полотна бетонными :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
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30 351,63

31 576,07 271 554

74 018,06

65 878,61

30 351,63

1 597 366,58 13 737 352

35 ФЕР01-02-047-02 100 м 8

1 1 774,22 14 193,76

2 2 157,98 17 263,84

3 252,45 2 019,60

4 109,16 873,28

чел.-ч 203 1624

чел.-ч 18,7 149,6

4 041,36 32 330,88

16 213,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 14 429,89

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 6 647,48

53 408,25

36 ФССЦпг-03-01-01-092 1 т груза 497 35,22 17 504,34

(Перевозка грузов автотранспортом)

37 ФССЦ-02.2.03.01-0014 м3 145,6 226,00 32 905,60

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

38 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 136,8 108,40 14 829,12

(Автомобильные дороги)

39 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 109,44 31,89 3 490,04

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 9 Укрепление откосов земляного полотна бетонными
Раздел 10. Упоры

Устройство упоров при укреплении откосов 

земляного полотна бетонными плитами: 

сборных при толщине плит 16 см

Объем=800 / 100

                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 92 км (122-30)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Объем=198,8*2,5

Камень бутовый М 1000, размер от 70 до 1000 

мм

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня. ПГС 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=136,8*1,6*0,5
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40 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 109,44 31,89 3 490,04

41 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 0,0684

2 2 766,48 189,23

3 324,00 22,16

чел.-ч 24 1,6416

2 766,48 189,23

22,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 20,39

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 10,19

219,81

42 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 109,44 11,81 1 292,49

43 ФССЦ-05.2.02.01-0009 м3 198,8 1 015,14 201 809,83

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

44 ФЕР01-02-044-01 100 м3 5,76

1 2 335,11 13 450,23

2 8,95 51,55

3 1,16 6,68

чел.-ч 281 1618,56

чел.-ч 0,1 0,576

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=136,8*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(136,8*0,5) / 1000

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,0684*1000*1,6

Блоки бетонные для стен подвалов на 

цементном вяжущем, полнотелые М100, 

объемом 0,5 м3 и более, изделия ФБС 24.4.6-Т

Объем=497/2,5

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

ЗТ
ЗТм

Устройство каменной наброски или призмы

Объем=576 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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2 344,06 13 501,78

13 456,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 11 976,65

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 5 517,33

30 995,76

45 ФССЦ-02.2.05.04-1762 м3 581,76 136,84 79 608,04

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

46 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 523,584 31,89 16 697,09

47 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 523,584 31,89 16 697,09

48 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 0,29088

2 2 766,48 804,71

3 324,00 94,25

чел.-ч 24 6,98112

2 766,48 804,71

94,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 86,71

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 43,36

934,78

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=581,76*1,8*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(581,76*0,5) / 1000

ЭМ

Всего по позиции
Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня. ПГС 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=581,76*1,8*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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49 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 523,584 11,81 6 183,53

50 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 233,032

1 50,37 11 737,82

2 1 229,24 286 452,26

3 149,31 34 794,01

4 3 587,98 836 114,16

чел.-ч 6,4 1491,4048

чел.-ч 11,15 2598,3068

4 867,59 1 134 304,24

46 531,83

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 41 413,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 19 078,05

1 194 795,62

51 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 13702,2816 44,15 604 955,73

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

52 ФЕР01-02-041-01 100 м2 2330,32

1 11,43 26 635,56

2 189,20 440 896,54

3 19,95 46 489,88

4 12,44 28 989,18

чел.-ч 1,59 3705,2088

чел.-ч 1,72 4008,1504

213,07 496 521,28

73 125,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 65 081,64

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 29 981,43

591 584,35

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,29088*1,8*1000

Укрепление гидропосевом
Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=233032 / 1000

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Полив посевов трав водой
Объем=233032 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
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53 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 7879,511 110,00 1 087 939,85

2 110,00 866 746,21

3 11,60 91 402,33

110,00 866 746,21

91 402,33

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 134 361,43

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 86 832,21

1 087 939,85

54 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 34,955

2 538,47 18 822,22

3 91,94 3 213,76

чел.-ч 6,81 238,04355

538,47 18 822,22

3 213,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 956,66

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 478,33

23 257,21

55 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 34,955

2 426,19 4 59 589,89

3 72,77 4 10 174,70

чел.-ч 5,39 4 753,6298

426,19 59 589,89

10 174,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 9 360,72

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Надвижка растительного грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=11884,632/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ

Объем=34955 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 4 680,36

73 630,97

56 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 5251,7

1 258,99 1 360 137,78

2 3 682,15 19 337 547,16

3 263,65 1 384 610,71

4 48,80 256 282,96

чел.-ч 31,7 166478,89

чел.-ч 23,21 121891,957

3 989,94 20 953 967,90

2 744 748,49

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 4 034 780,28

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 607 511,07

27 596 259,25

57 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 66171,42 108,40 7 172 981,93

(Автомобильные дороги)

58 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 52937,136 31,89 1 688 165,27

59 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 52937,136 31,89 1 688 165,27

Всего по позиции
Укрепление дна и откосов кювета щебнем

Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см

Объем=52517/10

ОТ
ЭМ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=52517*1,26

Транспортировка щебня. ПГС 50%

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=66171,42*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=66171,42*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

60 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 33,08571

2 2 766,48 91 530,96

3 324,00 10 719,77

чел.-ч 24 794,05704

2 766,48 91 530,96

10 719,77

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 9 862,19

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 4 931,09

106 324,24

61 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 52937,136 11,81 625 187,58

62 ФЕР01-02-046-05 100 м2 96,75

1 978,44 94 664,07

2 357,23 34 562,00

3 34,79 3 365,93

4 6 865,85 79 305,98

чел.-ч 122 11803,5

чел.-ч 3,07 297,0225

2 155,37 208 532,05

98 030,00

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 87 246,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 40 192,30

335 971,05

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(66171,42*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Укрепление откосов и кюветов
Укрепление откосов земляного полотна 

бетонными: монолитными плитами при 

толщине до 10 см
Объем=(774/0,08) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=33,08571*1000*1,6

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)
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63 ФЕР01-02-046-06 100 м2 -96,75

1 61,11 2 -11 824,79

2 1,31 2 -253,49

3 0,23 2 -44,51

4 661,16 2 -10 940,49

чел.-ч 7,62 2 -1474,47

чел.-ч 0,02 2 -3,87

118,96 -23 018,77

-11 869,30

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 -10 563,68

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 -4 866,41

-38 448,86

64 ФССЦ-02.2.05.04-1762 м3 1035,23 136,84 141 660,87

(Автомобильные дороги)

65 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 828,184 31,89 26 410,79

66 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 828,184 31,89 26 410,79

67 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 0,517615

2 2 766,48 1 431,97

3 324,00 167,71

Укрепление откосов земляного полотна 

бетонными: на каждый 1 см изменения 

толщины добавлять к расценке 01-02-046-05 

(до толщ.8см)

Объем=(-774/0,08) / 100

до 8см. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня. ПГС 50%

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(1035,23*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1035,23*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1035,23*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
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чел.-ч 24 12,42276

2 766,48 1 431,97

167,71

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 154,29

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 77,15

1 663,41

68 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 828,184 11,81 9 780,85

69 ФССЦ-04.1.02.05-0007 м3 6315,84 665,00 4 200 033,60

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

70 ТЧ к ФССЦ прил.15 п.4 м3 6315,84 48,58 306 823,51

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

71 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 9094,8096 38,73 352 241,98

(Перевозка грузов автотранспортом)

72 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 9094,8096 0,59 12 64 391,25

(Перевозка грузов автотранспортом)

41 156 971,18

1 508 994,43

25 267 605,88

1 587 036,98

14 380 370,87

48 360 252,32 415 898 170

44 248 281,49 380 535 221

ЗТм
Итого по расценке

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс 

В20 (М250)

Объем=10,2*774-1,02*2*774

Надбавка по морозостойкости F300

Цена=607,27*4*2% от 1
Транспортировка бетона на 92 км

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 

50 км (бетон, 92-30=62км)

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,517615*1000*1,6

          в том числе:

Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин
в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы
     Строительные работы

Объем=6315,84*2,4*0,6

Свыше 50 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (бетон, 92-

30=62км)

Объем=6315,84*2,4*0,6

до 62 км ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)

Итоги по разделу 10 Упоры :

     Итого прямые затраты (справочно)

          Строительные работы
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1 508 994,43

21 155 635,05

1 587 036,98

14 380 370,87

4 401 167,20

2 802 113,94

4 111 970,83 35 362 949

3 096 031,41

4 401 167,20

2 802 113,94

48 360 252,32 415 898 170

############

3 201 409,76

############

16 717 811,51

30 123 518,14

############ 4 060 238 028

1 ############ 8,6 1 771 903 426

3 201 409,76

############

16 717 811,51

30 123 518,14

21 404 157,87

11 857 796,20

1 ############ 8,6 2 288 334 602

19 919 221,27

21 404 157,87

11 857 796,20

############ ###########

Составил:

Проверил:

накладные расходы
сметная прибыль

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

в том числе:

оплата труда
эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы

в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

в том числе:

оплата труда

  Итого по разделу 10 Упоры
Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Оплата труда рабочих
Эксплуатация машин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

эксплуатация машин и механизмов
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

материалы
накладные расходы
сметная прибыль

          Дополнительная перевозка
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Основание:

Сметная стоимость: тыс.руб.

м2

тыс.руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на III квартал 2021г.

Строительные 
работы

Монтажные 
работы

Оборудо- 
вание Прочие Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №02-05-01
Дорожная одежда. Основной ход. 

пк0-пк375
     7 554 752,97       7 554 752,97 

2 ЛСР №02-05-02
Дорожная одежда. Основной ход. 

пк375-пк901
   11 387 612,58     11 387 612,58 

Итого:   18 942 365,55                  -                    -            -       18 942 365,55 

Руководитель проекта Аркаев Д.Ю.

Начальник сметного отдела Тимофеев А.С.

Составил Егорова Ю.Ю.

Проверил Галецкая А.М.

18 942 365,55 

М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань».

 7.2 этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие 
Кайбицы. 

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-02

Дорожная одежда. Основной ход.

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства: 2 013 070,00  

Показатель единичной стоимости 

на расчетный измеритель 
объекта капитального строительства:

9,41  

№ 

пп Обоснование Наименование локальных 
сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

68 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021г.

Сметная стоимость 7554752,97 (878459,65) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 7554752,97 (878459,65) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 3734,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих ###### чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов ###### чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан

Дорожная одежда. Основной ход. пк0-пк375

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-01
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 6019,85

1 115,49 695 232,48

2 3 262,79 19 641 506,38

3 171,22 1 030 718,72

4 12,20 73 442,17

чел.-ч 14,4 86685,84

чел.-ч 13,88 83555,518

3 390,48 20 410 181,03

1 725 951,20

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 537 148,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 639 653,64

24 586 982,93

2 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 29376,868 110,00 4 056 122,92

2 110,00 3 231 455,48

3 11,60 340 771,67

110,00 3 231 455,48

340 771,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 500 934,35

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование Единица 

измерения

Конструкция дорожной одежды
Итоги по разделу 1 Дорожные работы :

ФОТ

ЗТ
ЗТм

№ п/п Индекс
ы

Количество

Наименование работ и затрат

Итого по расценке

3

Раздел 1. Дорожные работы

  Итого по разделу 1 Дорожные работы
Раздел 2. Устройство подстилающего слоя из песка

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=601985 / 100

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=30099,25/100*1,6*61

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ФОТ
НР Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 323 733,09

4 056 122,92

3 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 662183,5 59,99 39 724 388,17

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

4 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 450284,78 31,89 14 359 581,63

5 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 79462,02 38,97 3 096 634,92

6 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 450284,78 31,89 14 359 581,63

7 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 79462,02 38,97 3 096 634,92

8 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 331,09175

2 2 766,48 915 958,70

3 324,00 107 273,73

чел.-ч 24 7946,202

2 766,48 915 958,70

107 273,73

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 98 691,83

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 49 345,92

Объем=662183,5*0,15*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=662183,5*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Объем=6019,85*1,1*100

Транспортировка песка 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=662183,5*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Всего по позиции
Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

СП Автомобильные дороги

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=662183,5*0,15*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(662183,5*0,5) / 1000

ЭМ
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1 063 996,45

9 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 529746,8 11,81 6 256 309,71

############

695 232,48

64 957 663,37

1 478 764,12

39 797 830,34

############ 951 162 006

69 431 490,47 597 110 818

695 232,48

23 788 920,56

1 478 764,12

39 797 830,34

3 136 774,44

2 012 732,65

41 168 742,81 354 051 188

2 173 996,60

3 136 774,44

2 012 732,65

############ 951 162 006

10 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 937,77

1 219,94 206 253,13

2 557,59 522 891,17

3 51,27 48 079,47

4 0,78 731,46

чел.-ч 27,7 25976,229

чел.-ч 3,84 3601,0368

778,31 729 875,76

254 332,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 373 868,92

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 241 615,97

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=331,09175*1000*1,6

Итоги по разделу 2 Устройство подстилающего слоя из песка :

Раздел 3. Армирование геотекстилем
Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в земляном 

полотне: сплошной
Объем=937771 / 1000

ОТ
ЭМ

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Устройство подстилающего слоя из песка

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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1 345 360,65

11 ФССЦ-01.7.12.05-0049 м2 1031548,1 8,72 8 995 099,43

(Автомобильные дороги)

12 ФССЦпг-03-02-01-062 1 т груза 257,887025 53,70 13 848,53

(Перевозка грузов автотранспортом)

9 738 823,72

206 253,13

522 891,17

48 079,47

9 009 679,42

10 354 308,61 89 047 054

206 253,13

522 891,17

48 079,47

9 009 679,42

373 868,92

241 615,97

254 332,60

373 868,92

241 615,97

10 354 308,61 89 047 054

13 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 853,458

1 126,67 108 107,52

2 4 142,01 3 535 031,57

3 233,38 199 180,03

4 48,80 41 648,75

чел.-ч 14,85 12673,8513

чел.-ч 18,5 15788,973

4 317,48 3 684 787,84

307 287,55

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Объем=937771*1,1

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 62 км (92-30)

Объем=1031548,1*0,25/1000

Итоги по разделу 3 Армирование геотекстилем :

     Итого прямые затраты (справочно)

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: ГЕОКОМ Д250, 

иглопробивной

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Армирование геотекстилем
Раздел 4. Устройство нижнего слоя основания h-0,33м

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Объем=853458 / 1000

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Страница 5

7
3
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 451 712,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 291 923,17

4 428 423,71

14 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15293,967 110,00 2 111 668,62

2 110,00 1 682 336,37

3 11,60 177 410,02

110,00 1 682 336,37

177 410,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 260 792,73

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 168 539,52

2 111 668,62

15 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 853,458

2 119,54 3 306 067,11

3 5,78 3 14 798,96

чел.-ч 0,46 3 1177,77204

119,54 306 067,11

14 798,96

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 21 754,47

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 14 059,01

341 880,59

16 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 853,458

1 246,01 209 959,20

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 18 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=17069,16/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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2 3 803,39 3 246 033,62

3 217,18 185 354,01

4 61,00 52 060,94

чел.-ч 28,84 24613,7287

2

чел.-ч 17,23 14705,0813

4

4 110,40 3 508 053,76

395 313,21

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 581 110,42

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 375 547,55

4 464 711,73

17 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 19117,459 110,00 2 639 585,78

2 110,00 2 102 920,49

3 11,60 221 762,52

110,00 2 102 920,49

221 762,52

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 325 990,90

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 210 674,39

2 639 585,78

18 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 357684,25 178,10 63 703 564,93

(Автомобильные дороги)

19 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 228917,92 31,89 7 300 192,47

20 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 57229,48 17,71 1 013 534,09

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=21336,45/100*1,6*(61-5)

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=357684,25*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=853,458*1000*0,33*1,27

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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21 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 228917,92 31,89 7 300 192,47

22 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 57229,48 17,71 1 013 534,09

23 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 178,842125

2 3 342,83 597 838,82

3 391,50 70 016,69

чел.-ч 29 5186,42162

5

3 342,83 597 838,82

70 016,69

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 64 415,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 32 207,68

694 461,85

24 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 286147,4 11,81 3 379 400,79

25 ФЕР27-06-035-01 т 689

2 124,02 85 449,78

3 3,90 2 687,10

4 1 600,83 1 102 971,87

чел.-ч 0,36 248,04

1 724,85 1 188 421,65

2 687,10

Объем=357684,25*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=357684,25*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=357684,25*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=178,842125*1000*1,6

Подгрунтовочные работы
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=(357684,25*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке

Страница 8

7
6
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 950,04

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 552,75

1 194 924,44

26 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 2040,30125 118,47 348 661,38

2 118,47 241 714,49

3 21,66 44 192,93

118,47 241 714,49

44 192,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 64 963,61

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 41 983,28

348 661,38

97 022 559,37

318 066,72

31 804 246,16

915 402,26

64 900 246,49

99 934 736,94 859 438 738

79 927 883,03 687 379 794

318 066,72

11 797 392,25

915 402,26

64 900 246,49

1 774 690,22

1 137 487,35

20 006 853,91 172 058 944

1 233 468,98

1 774 690,22

1 137 487,35

99 934 736,94 859 438 738

НР Автомобильные дороги

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Всего по позиции
Итоги по разделу 4 Устройство нижнего слоя основания h-0,33м :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=709,67/100*2,3*125

ЭМ

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Устройство нижнего слоя основания h-0,33м
Раздел 5. Верхний слой основания из асфальтобетона SP-32 на битумном вяжущем PG 58-22, h-0,13 м

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
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27 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 819,82

1 182,32 149 469,58

2 7 479,03 6 131 458,37

3 234,46 192 215,00

4 874,78 717 162,14

чел.-ч 20,86 17101,4452

чел.-ч 18,85 15453,607

8 536,13 6 998 090,09

341 684,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 502 276,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 324 600,35

7 824 966,77

28 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 7,844038 118,47 1 340,44

2 118,47 929,28

3 21,66 169,90

118,47 929,28

169,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 249,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 161,41

1 340,44

29 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15073,145 110,00 2 081 179,28

2 110,00 1 658 045,95

3 11,60 174 848,48

110,00 1 658 045,95

174 848,48

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=819817 / 1000

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=16822,7064/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=3,27928/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 257 027,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 166 106,06

2 081 179,28

30 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 819,82

1 3,29 8 21 577,66

2 254,89 8 1 671 711,36

3 5,95 8 39 023,43

4 2,94 8 19 282,17

чел.-ч 0,35 8 2295,496

чел.-ч 0,47 8 3082,5232

261,12 1 712 571,19

60 601,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 89 083,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 57 571,04

1 859 225,83

31 ФЕР27-06-035-01 т 344

2 124,02 42 662,88

3 3,90 1 341,60

4 1 600,83 550 685,52

чел.-ч 0,36 123,84

1 724,85 593 348,40

1 341,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 972,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 274,52

596 595,07

32 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 1018,67 118,47 174 077,65

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 118,47 120 681,83

3 21,66 22 064,39

118,47 120 681,83

22 064,39

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 32 434,65

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 20 961,17

174 077,65

33 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 819,82

1 182,32 149 469,58

2 7 479,03 6 131 458,37

3 234,46 192 215,00

4 874,78 717 162,14

чел.-ч 20,86 17101,4452

чел.-ч 18,85 15453,607

8 536,13 6 998 090,09

341 684,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 502 276,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 324 600,35

7 824 966,77

34 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 7,844038 118,47 1 340,44

2 118,47 929,28

3 21,66 169,90

118,47 929,28

169,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 249,75

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=819817 / 1000

ОТ
ЭМ

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Объем=354,32/100*2,3*125

ЭМ

НР Автомобильные дороги

Объем=3,27928/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 161,41

1 340,44

35 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15073,145 110,00 2 081 179,28

2 110,00 1 658 045,95

3 11,60 174 848,48

110,00 1 658 045,95

174 848,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 257 027,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 166 106,06

2 081 179,28

36 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 819,82

1 3,29 2 5 394,42

2 254,89 2 417 927,84

3 5,95 2 9 755,86

4 2,94 2 4 820,54

чел.-ч 0,35 2 573,874

чел.-ч 0,47 2 770,6308

261,12 428 142,80

15 150,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 22 270,91

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 14 392,77

464 806,48

37 ФССЦ-04.2.01.01-1044 т 279655,975

04

713,78 ############

(Автомобильные дороги)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=16822,7064/100*1,6*(61-5)

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 13 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Смеси асфальтобетонные SP-32

Объем=(104,96*2+13,12*8+13,12*2)*819817/1000

Транспортировка асфальтобетона

Страница 13

8
1
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38 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 69913,9938 36,61 2 559 551,31

39 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 139827,987

5

39,76 5 559 560,78

40 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 69913,9938 11,81 825 684,27

############

325 911,24

26 778 647,47

806 652,04

############

############ 1 990 618 920

############ 1 913 693 671

325 911,24

17 833 851,11

806 652,04

############

1 664 868,01

1 075 935,14

8 944 796,36 76 925 249

1 132 563,28

1 664 868,01

1 075 935,14

############ 1 990 618 920

41 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 819,82

1 182,32 149 469,58

2 7 479,03 6 131 458,37

3 234,46 192 215,00

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=279655,97504*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=279655,97504*0,25

Итоги по разделу 5 Верхний слой основания из асфальтобетона SP-32 на битумном вяжущем PG 58-22, h-0,13 м :

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=279655,97504*0,25

в т.ч. ОТм

Раздел 6. Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=819817 / 1000

ОТ
ЭМ

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Верхний слой основания из асфальтобетона SP-32 на битумном вяжущем PG 58-22, h-0,13 м

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
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4 874,78 717 162,14

чел.-ч 20,86 17101,4452

чел.-ч 18,85 15453,607

8 536,13 6 998 090,09

341 684,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 502 276,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 324 600,35

7 824 966,77

42 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 7,844038 118,47 1 340,44

2 118,47 929,28

3 21,66 169,90

118,47 929,28

169,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 249,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 161,41

1 340,44

43 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15073,145 110,00 2 081 179,28

2 110,00 1 658 045,95

3 11,60 174 848,48

110,00 1 658 045,95

174 848,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 257 027,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 166 106,06

2 081 179,28

44 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 819,82

М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=16822,7064/100*1,6*(61-5)

Объем=3,27928/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01
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1 3,29 8 21 577,66

2 254,89 8 1 671 711,36

3 5,95 8 39 023,43

4 2,94 8 19 282,17

чел.-ч 0,35 8 2295,496

чел.-ч 0,47 8 3082,5232

261,12 1 712 571,19

60 601,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 89 083,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 57 571,04

1 859 225,83

45 ФЕР27-06-035-01 т 344

2 124,02 42 662,88

3 3,90 1 341,60

4 1 600,83 550 685,52

чел.-ч 0,36 123,84

1 724,85 593 348,40

1 341,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 972,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 274,52

596 595,07

46 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 1018,67 118,47 174 077,65

2 118,47 120 681,83

3 21,66 22 064,39

118,47 120 681,83

22 064,39

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 32 434,65

Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=354,32/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 20 961,17

174 077,65

47 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 819,82

1 182,32 149 469,58

2 7 479,03 6 131 458,37

3 234,46 192 215,00

4 874,78 717 162,14

чел.-ч 20,86 17101,4452

чел.-ч 18,85 15453,607

8 536,13 6 998 090,09

341 684,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 502 276,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 324 600,35

7 824 966,77

48 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 7,844038 118,47 1 340,44

2 118,47 929,28

3 21,66 169,90

118,47 929,28

169,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 249,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 161,41

1 340,44

49 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15073,145 110,00 2 081 179,28

2 110,00 1 658 045,95

3 11,60 174 848,48

110,00 1 658 045,95

Объем=819817 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=16822,7064/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=3,27928/100*2,3*104

ЭМ

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Итого по расценке
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174 848,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 257 027,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 166 106,06

2 081 179,28

50 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -819,82

1 3,29 2 -5 394,42

2 254,89 2 -417 927,84

3 5,95 2 -9 755,86

4 2,94 2 -4 820,54

чел.-ч 0,35 2 -573,874

чел.-ч 0,47 2 -770,6308

261,12 -428 142,80

-15 150,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -22 270,91

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -14 392,77

-464 806,48

51 ФССЦ-04.2.01.01-1043 т 237173,058

1

736,65 ############

(Автомобильные дороги)

52 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 59293,2645 36,61 2 170 726,41

53 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 118586,529

1

39,76 4 715 000,40

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные SP-22

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=-819817 / 1000

До 11 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Объем=237173,0581*0,5

Объем=(105,2*2+13,15*8-13,15*2)*819817/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=237173,0581*0,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км
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54 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 59293,2645 11,81 700 253,45

############

315 122,40

24 583 975,69

787 140,32

############

############ 1 756 804 375

############ 1 691 564 945

315 122,40

16 997 995,43

787 140,32

############

1 620 326,19

1 047 149,60

7 585 980,26 65 239 430

1 102 262,72

1 620 326,19

1 047 149,60

############ 1 756 804 375

55 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 819,82

1 182,32 149 469,58

2 7 479,03 6 131 458,37

3 234,46 192 215,00

4 874,78 717 162,14

чел.-ч 20,86 17101,4452

чел.-ч 18,85 15453,607

8 536,13 6 998 090,09

341 684,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 502 276,33

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=237173,0581*0,25

Итоги по разделу 6 Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м :

     Итого прямые затраты (справочно)

М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=819817 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м

Раздел 7. Верхний слой покрытия из SMA-16  на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 324 600,35

7 824 966,77

56 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 7,844038 118,47 1 340,44

2 118,47 929,28

3 21,66 169,90

118,47 929,28

169,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 249,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 161,41

1 340,44

57 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15073,145 110,00 2 081 179,28

2 110,00 1 658 045,95

3 11,60 174 848,48

110,00 1 658 045,95

174 848,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 257 027,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 166 106,06

2 081 179,28

58 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 819,82

1 3,29 2 5 394,42

2 254,89 2 417 927,84

3 5,95 2 9 755,86

4 2,94 2 4 820,54

чел.-ч 0,35 2 573,874

чел.-ч 0,47 2 770,6308

261,12 428 142,80

15 150,28

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=16822,7064/100*1,6*(61-5)

ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=3,27928/100*2,3*104

ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 22 270,91

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 14 392,77

464 806,48

59 ФССЦ-04.2.03.01-0013 т 108215,844 867,90 93 920 531,01

(Автомобильные дороги)

60 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 27053,961 36,61 990 445,51

61 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 54107,922 39,76 2 151 330,98

62 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 27053,961 11,81 319 507,28

############

154 864,00

11 669 645,21

376 989,24

94 642 513,69

############ 926 685 326

############ 896 918 286

154 864,00

8 208 361,44

376 989,24

94 642 513,69

781 824,26

505 260,59

3 461 283,77 29 767 040

531 853,24

781 824,26

Объем=(105,6+13,2*2)*819817/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=108215,844*0,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные щебеночно-

мастичные SMA-16

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Объем=108215,844*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=108215,844*0,25

Итоги по разделу 7 Верхний слой покрытия из SMA-16  на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м :

     Итого прямые затраты (справочно)

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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505 260,59

############ 926 685 326

63 ФЕР27-04-001-01 100 м3 1154,35

1 115,49 133 315,88

2 3 262,79 3 766 401,64

3 171,22 197 647,81

4 12,20 14 083,07

чел.-ч 14,4 16622,64

чел.-ч 13,88 16022,378

3 390,48 3 913 800,59

330 963,69

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 486 516,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 314 415,51

4 714 732,72

64 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 5171,488 110,00 714 037,69

2 110,00 568 863,68

3 11,60 59 989,26

110,00 568 863,68

59 989,26

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 88 184,21

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 56 989,80

714 037,69

65 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 139718,25 59,99 8 381 697,82

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Устройство присыпных обочин из песка
Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=115435 / 100

ОТ
ЭМ

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Верхний слой покрытия из SMA-16  на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м
Раздел 8. Присыпные обочины

Транспортировка песка 50%

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

Объем=125759*1,1*1,01

Объем=5771,75/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
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66 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 95008,41 31,89 3 029 818,19

67 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 16766,19 38,97 653 378,42

68 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 95008,41 31,89 3 029 818,19

69 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 16766,19 38,97 653 378,42

70 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 69,859125

2 2 766,48 193 263,87

3 324,00 22 634,36

чел.-ч 24 1676,619

2 766,48 193 263,87

22 634,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 20 823,61

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 10 411,81

224 499,29

71 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 111774,6 11,81 1 320 058,03

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=139718,25*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=139718,25*0,15*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=139718,25*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=139718,25*0,15*1,6*0,5

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=69,859125*1000*1,6

Надвижка

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(139718,25*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
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72 ФЕР01-01-031-01 1000 м3 13,558

2 827,64 11 221,14

3 118,80 1 610,69

чел.-ч 8,8 119,3104

827,64 11 221,14

1 610,69

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 1 481,83

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 740,92

13 443,89

73 ФЕР01-01-031-09 1000 м3 13,558

2 695,97 4 37 743,85

3 99,90 4 5 417,78

чел.-ч 7,4 4 401,3168

695,97 37 743,85

5 417,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 4 984,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 2 492,18

45 220,39

74 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 90,388

1 50,37 4 552,84

2 1 229,24 111 108,55

3 149,31 13 495,83

4 3 587,98 324 310,34

чел.-ч 6,4 578,4832

чел.-ч 11,15 1007,8262

4 867,59 439 971,73

18 048,67

Объем=13558 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 

группа грунтов 1

Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=90388 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Укрепеление обочин

До 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-031-01

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 16 063,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 7 399,95

463 435,00

75 ФЕР01-02-040-02 100 м2 903,88

2 255,18 230 652,10

3 29,05 26 257,71

4 5,03 4 546,52

чел.-ч 2,16 1952,3808

260,21 235 198,62

26 257,71

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 23 369,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 10 765,66

269 333,64

76 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 5314,8144 44,15 234 649,06

(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
77 ФЕР01-02-041-01 100 м2 903,88

1 11,43 10 331,35

2 189,20 171 014,10

3 19,95 18 032,41

4 12,44 11 244,27

чел.-ч 1,59 1437,1692

чел.-ч 1,72 1554,6736

213,07 192 589,72

28 363,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 25 243,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 11 629,14

229 462,61

78 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 1030,749 110,00 142 317,58

2 110,00 113 382,39

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм
Итого по расценке

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Укрепление откосов земляных сооружений 

посевом многолетних трав: 

механизированным способом
Объем=90388 / 100

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=1554,6736/100*1,3*(61-10)

ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Полив посевов трав водой
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Страница 25

9
3
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 11,60 11 956,69

110,00 113 382,39

11 956,69

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 17 576,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 11 358,86

142 317,58

23 008 833,72

148 200,07

13 890 102,57

357 042,54

8 970 531,08

24 119 280,94 207 425 816

15 432 829,69 132 722 335

148 200,07

5 203 651,32

357 042,54

8 970 531,08

684 243,39

426 203,83

8 686 451,25 74 703 481

505 242,61

684 243,39

426 203,83

24 119 280,94 207 425 816

79 ФЕР27-09-002-06 100 м 622,34

1 414,03 257 667,43

2 1 051,68 654 502,53

3 30,39 18 912,91

чел.-ч 47,92 29822,5328

чел.-ч 2,62 1630,5308

1 465,71 912 169,96

276 580,34

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Всего по позиции
Итоги по разделу 8 Присыпные обочины :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=(36032+26202) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 8 Присыпные обочины
Раздел 9. Дорожные ограждения

Устройство металлических барьерных 

ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м 

механизированным способом, шаг стоек: 1 м
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 406 573,10

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 262 751,32

1 581 494,38

80 ФССЦ-01.5.02.01-0038 1000 м 62,234 704 986,14 43 874 107,44

(Автомобильные дороги)

44 786 277,40

257 667,43

654 502,53

18 912,91

43 874 107,44

45 455 601,82 390 918 176

257 667,43

654 502,53

18 912,91

43 874 107,44

406 573,10

262 751,32

276 580,34

406 573,10

262 751,32

45 455 601,82 390 918 176

81 ФЕР27-02-010-02 100 м 283,9

1 590,51 167 645,79

2 73,02 20 730,38

3 8,70 2 469,93

4 3 690,05 1 047 605,20

чел.-ч 69,8 19816,22

чел.-ч 0,65 184,535

4 353,58 1 235 981,37

170 115,72

Всего по позиции
Комплект металлоконструкций барьерного 

ограждения 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, горячее 

цинкование

Объем=(36032+26202) / 1000

Итоги по разделу 9 Дорожные ограждения :

     Итого прямые затраты (справочно)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 9 Дорожные ограждения
Раздел 10. Установка бортового камня

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий
Объем=28390 / 100

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 250 070,11

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 161 609,93

1 647 661,41

82 ФССЦ-05.2.03.03-0034 шт 28390 76,34 2 167 292,60

(Автомобильные дороги)

83 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 3690,7 40,72 150 285,30

(Перевозка грузов автотранспортом)

3 553 559,27

167 645,79

20 730,38

2 469,93

3 365 183,10

3 965 239,31 34 101 058

167 645,79

20 730,38

2 469,93

3 365 183,10

250 070,11

161 609,93

170 115,72

250 070,11

161 609,93

3 965 239,31 34 101 058

84 ФЕР27-02-007-01 м3 430,6

1 182,51 78 588,81

2 329,09 141 706,15

3 38,84 16 724,50

4 830,15 357 462,59

чел.-ч 22,56 9714,336

Итоги по разделу 10 Установка бортового камня :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Всего по позиции
Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 

(М400), объем 0,052 м3

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=28390*2,5*0,052

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из открытых лотков на 

обочинах
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 10 Установка бортового камня
Раздел 11. Устройство поверхностного водоотвода с проезжей части

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда

ЗТ
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чел.-ч 2,98 1283,188

1 341,75 577 757,55

95 313,31

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 140 110,57

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 90 547,64

808 415,76

85 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 28,11 110,00 3 881,22

2 110,00 3 092,10

3 11,60 326,08

110,00 3 092,10

326,08

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 479,34

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 309,78

3 881,22

86 ФССЦ-05.1.01.10-0034 шт 707 156,12 110 376,84

(Автомобильные дороги)

87 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 91,91 40,72 3 742,58

(Перевозка грузов автотранспортом)

88 ФЕР27-02-004-01 100 м 98,2

1 1 423,76 139 813,23

2 4 343,08 426 490,46

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, 

размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 

0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, 
бетон марки 300

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=707*2,5*0,052

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из лотков в откосах насыпи

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=34,448/100*1,6*(61-10)

ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=9820 / 100

ОТ
ЭМ
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3 509,59 50 041,74

4 846,70 83 145,94

чел.-ч 169,9 16684,18

чел.-ч 38,25 3756,15

6 613,54 649 449,63

189 854,97

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 279 086,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 180 362,22

1 108 898,66

89 ФССЦ-05.1.01.10-0032 шт 20622 183,92 3 792 798,24

(Автомобильные дороги)

90 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 2680,86 40,72 109 164,62

(Перевозка грузов автотранспортом)

91 ФЕР27-02-008-01 шт 330

1 113,36 37 408,80

2 404,87 133 607,10

3 47,63 15 717,90

4 3 942,42 1 300 998,60

чел.-ч 13,4 4422

чел.-ч 3,56 1174,8

4 460,65 1 472 014,50

53 126,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 78 096,25

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 50 470,37

Объем=20622*2,5*0,052

Устройство гасителей у подошвы насыпи тип 1

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из гасителей
ОТ
ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток малый Б-6, 

длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с 

расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 

300

Транспортировка водоотводные лотки
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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1 600 581,12

92 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт -990 268,79 -266 102,10

(Автомобильные дороги)

93 ФССЦ-05.1.01.10-0051 шт -5280 150,24 -793 267,20

(Автомобильные дороги)

94 ФССЦ-05.1.01.10-0031 шт -330 676,93 -223 386,90

(Автомобильные дороги)

95 ФССЦ-05.1.01.10-0034 шт 330 156,12 51 519,60

(Автомобильные дороги)

96 ФЕР27-02-008-01 шт 377

1 113,36 42 736,72

2 404,87 152 635,99

3 47,63 17 956,51

4 3 942,42 1 486 292,34

чел.-ч 13,4 5051,8

чел.-ч 3,56 1342,12

4 460,65 1 681 665,05

60 693,23

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 89 219,05

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки укрепления бетонные Б-8, 

размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 

м3, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток 
длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 

1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом 

стали класса А-I 11,09 кг

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, 

размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 

0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, 
бетон марки 300

Устройство гасителей в кювете тип 2

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из гасителей

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Страница 31

9
9
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 57 658,57

1 828 542,67

97 ФССЦ-05.1.01.10-0031 шт 377 676,93 255 202,61

(Автомобильные дороги)

98 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт 377 268,79 101 333,83

(Автомобильные дороги)

99 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 1767,5 40,72 71 972,60

(Перевозка грузов автотранспортом)

100 ФЕР27-02-004-01 100 м 50,62

1 1 423,76 72 070,73

2 4 343,08 219 846,71

3 509,59 25 795,45

4 846,70 42 859,95

чел.-ч 169,9 8600,338

чел.-ч 38,25 1936,215

6 613,54 334 777,39

97 866,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 143 863,28

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 92 972,87

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Объем=(330+377)*2,5

Устройство водоотводных лотков в кромке проезжей части, пескоуловитель
Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из лотков в откосах насыпи

Объем=5062 / 100

ОТ

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток 
длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 

1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом 

стали класса А-I 11,09 кг

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

Транспортировка водоотводные лотки
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

СП Автомобильные дороги

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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571 613,54

101 ФССЦ-05.1.01.10-0101 м3 434,84 2 269,12 986 704,14

(Автомобильные дороги)

102 ФССЦ-08.1.02.15-0002 шт 5062 399,05 2 019 991,10

(Автомобильные дороги)

103 ФЕР27-02-004-01 100 м 0,565

1 1 423,76 804,42

2 4 343,08 2 453,84

3 509,59 287,92

4 846,70 478,39

чел.-ч 169,9 95,9935

чел.-ч 38,25 21,61125

6 613,54 3 736,65

1 092,34

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 605,74

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 037,72

6 380,11

104 ФССЦ-05.1.01.10-0101 м3 8,84 2 269,12 20 059,02

(Автомобильные дороги)

105 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 791,31 40,72 32 222,14

(Перевозка грузов автотранспортом)

10 994 823,99

371 422,71

1 079 832,35

126 850,10

9 543 568,93

12 200 644,20 104 925 540

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Лотки железобетонные водопропускные 

(прим.)

Решетка для водоотводного канала щелевая 

чугунная, черная, размером 500х237х25 мм

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из лотков в откосах насыпи

Объем=((65+24+24)*0,5) / 100

ОТ

Всего по позиции

               Материалы
     Строительные работы

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Лотки железобетонные водопропускные 

(прим.)

Объем=4,9+1,75+2,19

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=194,9+179,61+159,7+99,1+158

Итоги по разделу 11 Устройство поверхностного водоотвода с проезжей части :
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371 422,71

1 079 832,35

126 850,10

9 543 568,93

732 461,04

473 359,17

498 272,81

732 461,04

473 359,17

12 200 644,20 104 925 540

106 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 0,872

1 126,67 110,46

2 4 142,01 3 611,83

3 233,38 203,51

4 48,80 42,55

чел.-ч 14,85 12,9492

чел.-ч 18,5 16,132

4 317,48 3 764,84

313,97

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 461,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 298,27

4 524,65

107 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15,626 110,00 2 157,51

2 110,00 1 718,86

3 11,60 181,26

110,00 1 718,86

181,26

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 266,45

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=17,44/100*1,6*(61-5)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Объем=872 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 11 Устройство поверхностного водоотвода с проезжей части
Раздел 12. Площадки под ЛОС (6 шт)
Устройство нижнего слоя основания h-0,33м

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 172,20

2 157,51

108 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 0,872

2 119,54 3 312,72

3 5,78 3 15,12

чел.-ч 0,46 3 1,20336

119,54 312,72

15,12

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 22,23

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 14,36

349,31

109 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 0,872

1 246,01 214,52

2 3 803,39 3 316,56

3 217,18 189,38

4 61,00 53,19

чел.-ч 28,84 25,14848

чел.-ч 17,23 15,02456

4 110,40 3 584,27

403,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 593,73

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 383,71

4 561,71

110 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 19,533 110,00 2 696,95

2 110,00 2 148,63

3 11,60 226,58

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

ОТ
ЭМ

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 18 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ЭМ

Объем=21,8/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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110,00 2 148,63

226,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 333,07

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 215,25

2 696,95

111 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 365,46 178,10 65 088,43

(Автомобильные дороги)

112 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 233,8944 31,89 7 458,89

113 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 58,4736 17,71 1 035,57

114 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 233,8944 31,89 7 458,89

115 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 58,4736 17,71 1 035,57

116 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,18273

2 3 342,83 610,84

3 391,50 71,54

чел.-ч 29 5,29917

3 342,83 610,84

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=0,872*0,33*1,27*1000

Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(365,46*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=365,46*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=365,46*0,2*1,6*0,5

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=365,46*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=365,46*0,2*1,6*0,5
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71,54

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 65,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 32,91

709,57

117 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 292,368 11,81 3 452,87

118 ФЕР27-06-035-01 т 253

2 124,02 31 377,06

3 3,90 986,70

4 1 600,83 405 009,99

чел.-ч 0,36 91,08

1 724,85 436 387,05

986,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 450,45

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 937,37

438 774,87

119 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 749,19625 118,47 128 028,05

2 118,47 88 757,28

3 21,66 16 227,59

118,47 88 757,28

16 227,59

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23 854,56

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15 416,21

128 028,05

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=260,59/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,18273*1000*1,6

Подгрунтовочные работы
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Верхний слой основания из асфальтобетона SP-32 на битумном вяжущем PG 58-22, h-0,13 м
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120 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,87

1 182,32 158,62

2 7 479,03 6 506,76

3 234,46 203,98

4 874,78 761,06

чел.-ч 20,86 18,1482

чел.-ч 18,85 16,3995

8 536,13 7 426,44

362,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 533,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 344,47

8 303,93

121 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,008324 118,47 1,42

2 118,47 0,99

3 21,66 0,18

118,47 0,99

0,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,17

1,42

122 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15,996 110,00 2 208,59

2 110,00 1 759,56

3 11,60 185,55

110,00 1 759,56

185,55

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,00348/100*2,3*104

ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=872 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=17,8524/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 272,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 176,27

2 208,59

123 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,87

1 3,29 8 22,90

2 254,89 8 1 774,03

3 5,95 8 41,41

4 2,94 8 20,46

чел.-ч 0,35 8 2,436

чел.-ч 0,47 8 3,2712

261,12 1 817,39

64,31

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 94,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 61,09

1 973,02

124 ФЕР27-06-035-01 т 297

2 124,02 36 833,94

3 3,90 1 158,30

4 1 600,83 475 446,51

чел.-ч 0,36 106,92

1 724,85 512 280,45

1 158,30

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 702,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 100,39

515 083,54

125 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 879,49125 118,47 150 293,80

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

в т.ч. ОТм
М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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2 118,47 104 193,33

3 21,66 19 049,78

118,47 104 193,33

19 049,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 28 003,18

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 18 097,29

150 293,80

126 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,87

1 182,32 158,62

2 7 479,03 6 506,76

3 234,46 203,98

4 874,78 761,06

чел.-ч 20,86 18,1482

чел.-ч 18,85 16,3995

8 536,13 7 426,44

362,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 533,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 344,47

8 303,93

127 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,008324 118,47 1,42

2 118,47 0,99

3 21,66 0,18

118,47 0,99

0,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,17

Объем=305,91/100*2,3*125

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Объем=0,00348/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
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1,42

128 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15,996 110,00 2 208,59

2 110,00 1 759,56

3 11,60 185,55

110,00 1 759,56

185,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 272,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 176,27

2 208,59

129 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,87

1 3,29 2 5,72

2 254,89 2 443,51

3 5,95 2 10,35

4 2,94 2 5,12

чел.-ч 0,35 2 0,609

чел.-ч 0,47 2 0,8178

261,12 454,35

16,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15,27

493,24

130 ФССЦ-04.2.01.01-1044 т 297,45664 713,78 212 318,60

(Автомобильные дороги)

131 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 74,3642 36,61 2 722,47

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 13 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=17,8524/100*1,6*(61-5)

Смеси асфальтобетонные SP-32

Объем=(104,96*2+13,12*8+13,12*2)*872/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=297,45664*0,25

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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132 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 0,435 39,76 17,30

133 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 0,2175 11,81 2,57

134 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,87

1 182,32 158,62

2 7 479,03 6 506,76

3 234,46 203,98

4 874,78 761,06

чел.-ч 20,86 18,1482

чел.-ч 18,85 16,3995

8 536,13 7 426,44

362,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 533,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 344,47

8 303,93

135 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,008324 118,47 1,42

2 118,47 0,99

3 21,66 0,18

118,47 0,99

0,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,17

1,42

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=0,87*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,87*0,25

Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,00348/100*2,3*104

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=872 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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136 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15,996 110,00 2 208,59

2 110,00 1 759,56

3 11,60 185,55

110,00 1 759,56

185,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 272,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 176,27

2 208,59

137 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,87

1 3,29 8 22,90

2 254,89 8 1 774,03

3 5,95 8 41,41

4 2,94 8 20,46

чел.-ч 0,35 8 2,436

чел.-ч 0,47 8 3,2712

261,12 1 817,39

64,31

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 94,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 61,09

1 973,02

138 ФЕР27-06-035-01 т 0,35

2 124,02 43,41

3 3,90 1,37

4 1 600,83 560,29

чел.-ч 0,36 0,126

1 724,85 603,70

1,37

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=17,8524/100*1,6*(61-5)

ЭМ

ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2,01

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1,30

607,01

139 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 1,036438 118,47 177,12

2 118,47 122,79

3 21,66 22,45

118,47 122,79

22,45

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 33,00

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 21,33

177,12

140 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,87

1 182,32 158,62

2 7 479,03 6 506,76

3 234,46 203,98

4 874,78 761,06

чел.-ч 20,86 18,1482

чел.-ч 18,85 16,3995

8 536,13 7 426,44

362,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 533,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 344,47

8 303,93

141 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,008324 118,47 1,42

2 118,47 0,99

Объем=0,3605/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,00348/100*2,3*104

ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
ОТ
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3 21,66 0,18

118,47 0,99

0,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,17

1,42

142 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15,996 110,00 2 208,59

2 110,00 1 759,56

3 11,60 185,55

110,00 1 759,56

185,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 272,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 176,27

2 208,59

143 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -0,87

1 3,29 2 -5,72

2 254,89 2 -443,51

3 5,95 2 -10,35

4 2,94 2 -5,12

чел.-ч 0,35 2 -0,609

чел.-ч 0,47 2 -0,8178

261,12 -454,35

-16,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -23,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -15,27

-493,24

в т.ч. ОТм
Итого по расценке

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 11 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

Объем=17,8524/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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144 ФССЦ-04.2.01.01-1043 т 252,2696 736,65 185 834,40

(Автомобильные дороги)

145 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 63,0674 36,61 2 308,90

146 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 126,1348 39,76 5 015,12

147 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 63,0674 11,81 744,83

148 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,87

1 182,32 158,62

2 7 479,03 6 506,76

3 234,46 203,98

4 874,78 761,06

чел.-ч 20,86 18,1482

чел.-ч 18,85 16,3995

8 536,13 7 426,44

362,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 533,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 344,47

8 303,93

149 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,008324 118,47 1,42

2 118,47 0,99

3 21,66 0,18

118,47 0,99

Верхний слой покрытия из SMA-16 на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=872 / 1000

ОТ
ЭМ

Объем=252,2696*0,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=252,2696*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=252,2696*0,25

Смеси асфальтобетонные SP-22

Объем=(105,2*2+13,15*8-13,15*2)*872/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=0,00348/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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0,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,17

1,42

150 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 15,996 110,00 2 208,59

2 110,00 1 759,56

3 11,60 185,55

110,00 1 759,56

185,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 272,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 176,27

2 208,59

151 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,87

1 3,29 2 5,72

2 254,89 2 443,51

3 5,95 2 10,35

4 2,94 2 5,12

чел.-ч 0,35 2 0,609

чел.-ч 0,47 2 0,8178

261,12 454,35

16,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15,27

493,24

152 ФССЦ-04.2.03.01-0013 т 115,104 867,90 99 898,76

(Автомобильные дороги)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=17,8524/100*1,6*(61-5)

ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Смеси асфальтобетонные щебеночно-

мастичные SMA-16
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153 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 28,776 36,61 1 053,49

154 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 57,552 39,76 2 288,27

155 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 28,776 11,81 339,84

156 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 5,741

1 126,67 727,21

2 4 142,01 23 779,28

3 233,38 1 339,83

4 48,80 280,16

чел.-ч 14,85 85,25385

чел.-ч 18,5 106,2085

4 317,48 24 786,65

2 067,04

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 038,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 963,69

29 788,89

157 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 102,879 110,00 14 204,72

2 110,00 11 316,69

3 11,60 1 193,40

110,00 11 316,69

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Объем=5741 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=115,104*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=115,104*0,25

Укрепление обочин

Объем=(105,6+13,2*2)*872/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=115,104*0,25

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=114,82/100*1,6*(61-5)

Страница 48

1
1
6
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

1 193,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 754,30

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 133,73

14 204,72

158 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 -5,741

2 119,54 5 -3 431,40

3 5,78 5 -165,91

чел.-ч 0,46 5 -13,2043

119,54 -3 431,40

-165,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -243,89

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -157,61

-3 832,90

159 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 5,741

1 246,01 1 412,34

2 3 803,39 21 835,26

3 217,18 1 246,83

4 61,00 350,20

чел.-ч 28,84 165,57044

чел.-ч 17,23 98,91743

4 110,40 23 597,80

2 659,17

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 908,98

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 526,21

30 032,99

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ЭМ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

ОТ
ЭМ
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160 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 128,598 110,00 17 755,79

2 110,00 14 145,78

3 11,60 1 491,74

110,00 14 145,78

1 491,74

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 192,86

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 417,15

17 755,79

161 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 -5,741

2 119,54 5 -3 431,40

3 5,78 5 -165,91

чел.-ч 0,46 5 -13,2043

119,54 -3 431,40

-165,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -243,89

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -157,61

-3 832,90

162 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 1458,21 178,10 259 707,20

(Автомобильные дороги)

163 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 933,2544 31,89 29 761,48

164 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 233,3136 17,71 4 131,98

Объем=143,525/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1458,21*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=5,741*1000*0,20*1,27

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)
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165 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 933,2544 31,89 29 761,48

166 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 233,3136 17,71 4 131,98

167 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,729105

2 3 342,83 2 437,27

3 391,50 285,44

чел.-ч 29 21,144045

3 342,83 2 437,27

285,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 262,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 131,30

2 831,17

168 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 1166,568 11,81 13 777,17

169 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,18273

2 3 342,83 610,84

3 391,50 71,54

чел.-ч 29 5,29917

3 342,83 610,84

71,54

Объем=1458,21*0,2*1,6*0,5

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,729105*1000*1,6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(365,46*0,5) / 1000

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(1458,21*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1458,21*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=1458,21*0,2*1,6*0,5

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 65,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 32,91

709,57

170 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 292,368 11,81 3 452,87

171 ФЕР27-06-035-01 т 0,09

2 124,02 11,16

3 3,90 0,35

4 1 600,83 144,07

чел.-ч 0,36 0,0324

1 724,85 155,23

0,35

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,51

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,33

156,07

172 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,266513 118,47 45,53

2 118,47 31,57

3 21,66 5,77

118,47 31,57

5,77

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 8,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 5,48

45,53

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Подгрунтовочные работы
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,18273*1000*1,6

Устройство покрытия

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=0,0927/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм
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173 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,11

1 182,32 20,06

2 7 479,03 822,69

3 234,46 25,79

4 874,78 96,23

чел.-ч 20,86 2,2946

чел.-ч 18,85 2,0735

8 536,13 938,98

45,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 67,40

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 43,56

1 049,94

174 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,001052 118,47 0,17

2 118,47 0,12

3 21,66 0,02

118,47 0,12

0,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,03

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,02

0,17

175 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 2,022 110,00 279,20

2 110,00 222,42

3 11,60 23,46

110,00 222,42

23,46

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=107 / 1000

ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=2,2572/100*1,6*(61-5)

Объем=0,00044/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 34,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 22,29

279,20

176 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,11

1 3,29 2 0,72

2 254,89 2 56,08

3 5,95 2 1,31

4 2,94 2 0,65

чел.-ч 0,35 2 0,077

чел.-ч 0,47 2 0,1034

261,12 57,45

2,03

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2,98

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1,93

62,36

177 ФССЦ-04.2.01.01-1041 т 36,49984 742,80 27 112,08

(Автомобильные дороги)

2 245 857,85

3 329,93

506 733,27

45 728,96

1 735 794,65

2 364 134,68 20 331 558

2 244 183,14 19 299 975

3 329,93

386 781,73

45 728,96

1 735 794,65

71 880,86

46 395,97

НР Автомобильные дороги

Смеси асфальтобетонные SP-16

Объем=(104,96*2+13,12*8+13,12*2)*107/1000

Итоги по разделу 12 Площадки под ЛОС (6 шт) :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
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119 951,54 1 031 583

49 058,89

71 880,86

46 395,97

2 364 134,68 20 331 558

178 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 4,981

1 126,67 630,94

2 4 142,01 20 631,35

3 233,38 1 162,47

4 48,80 243,07

чел.-ч 14,85 73,96785

чел.-ч 18,5 92,1485

4 317,48 21 505,36

1 793,41

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 636,31

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 703,74

25 845,41

179 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 89,26 110,00 12 324,32

2 110,00 9 818,60

3 11,60 1 035,42

110,00 9 818,60

1 035,42

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 522,07

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 983,65

12 324,32

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 12 Площадки под ЛОС (6 шт)
Раздел 13. Площадки под ТП (16 шт)
Устройство нижнего слоя основания h-0,39м

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=99,62/100*1,6*(61-5)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Объем=4981 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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180 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 4,981

2 119,54 9 5 358,86

3 5,78 9 259,11

чел.-ч 0,46 9 20,62134

119,54 5 358,86

259,11

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 380,89

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 246,15

5 985,90

181 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 4,981

1 246,01 1 225,38

2 3 803,39 18 944,69

3 217,18 1 081,77

4 61,00 303,84

чел.-ч 28,84 143,65204

чел.-ч 17,23 85,82263

4 110,40 20 473,91

2 307,15

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 391,51

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 191,79

26 057,21

182 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 111,574 110,00 15 405,25

2 110,00 12 273,14

3 11,60 1 294,26

110,00 12 273,14

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

Объем=4981 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

Объем=4981 / 1000

До 24 см ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

Итого по расценке

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=124,525/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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1 294,26

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 902,56

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 229,55

15 405,25

183 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 2467,09 178,10 439 388,73

(Автомобильные дороги)

184 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 233,8944 31,89 7 458,89

185 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 58,4736 17,71 1 035,57

186 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 233,8944 31,89 7 458,89

187 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 58,4736 17,71 1 035,57

188 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,18273

2 3 342,83 610,84

3 391,50 71,54

чел.-ч 29 5,29917

3 342,83 610,84

71,54

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=4981*0,39*1,27

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=365,46*0,8*1,6*0,5

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=365,46*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(365,46*0,5) / 1000

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=365,46*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=365,46*0,8*1,6*0,5
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 65,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 32,91

709,57

189 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 292,368 11,81 3 452,87

190 ФЕР27-06-035-01 т 3,92

2 124,02 486,16

3 3,90 15,29

4 1 600,83 6 275,25

чел.-ч 0,36 1,4112

1 724,85 6 761,41

15,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 22,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 14,53

6 798,42

191 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 11,6081 118,47 1 983,67

2 118,47 1 375,21

3 21,66 251,43

118,47 1 375,21

251,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 369,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 238,86

1 983,67

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,18273*1000*1,6

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=4,0376/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Подгрунтовочные работы
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м
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192 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 4,9

1 182,32 893,37

2 7 479,03 36 647,25

3 234,46 1 148,85

4 874,78 4 286,42

чел.-ч 20,86 102,214

чел.-ч 18,85 92,365

8 536,13 41 827,04

2 042,22

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 002,06

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 940,11

46 769,21

193 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,046883 118,47 8,02

2 118,47 5,55

3 21,66 1,02

118,47 5,55

1,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,97

8,02

194 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 90,091 110,00 12 439,06

2 110,00 9 910,01

3 11,60 1 045,06

110,00 9 910,01

1 045,06

Объем=0,0196/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=4901 / 1000

ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=100,548/100*1,6*(61-5)
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 536,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 992,81

12 439,06

195 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 4,9

1 3,29 8 128,97

2 254,89 8 9 991,69

3 5,95 8 233,24

4 2,94 8 115,25

чел.-ч 0,35 8 13,72

чел.-ч 0,47 8 18,424

261,12 10 235,91

362,21

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 532,45

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 344,10

11 112,46

196 ФЕР27-06-035-01 т 1,96

2 124,02 243,08

3 3,90 7,64

4 1 600,83 3 137,63

чел.-ч 0,36 0,7056

1 724,85 3 380,71

7,64

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 11,23

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 7,26

3 399,20

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=4901 / 1000

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

НР Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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197 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 5,80405 118,47 991,85

2 118,47 687,61

3 21,66 125,72

118,47 687,61

125,72

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 184,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 119,43

991,85

198 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 4,9

1 182,32 893,37

2 7 479,03 36 647,25

3 234,46 1 148,85

4 874,78 4 286,42

чел.-ч 20,86 102,214

чел.-ч 18,85 92,365

8 536,13 41 827,04

2 042,22

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 002,06

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 940,11

46 769,21

199 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,046883 118,47 8,02

2 118,47 5,55

3 21,66 1,02

118,47 5,55

1,02

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=2,0188/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,0196/100*2,3*104

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=4901 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,97

8,02

200 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 90,091 110,00 12 439,06

2 110,00 9 910,01

3 11,60 1 045,06

110,00 9 910,01

1 045,06

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 536,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 992,81

12 439,06

201 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -5,21

1 3,29 2 -34,28

2 254,89 2 -2 655,95

3 5,95 2 -62,00

4 2,94 2 -30,63

чел.-ч 0,35 2 -3,647

чел.-ч 0,47 2 -4,8974

261,12 -2 720,86

-96,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -141,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -91,47

-2 953,86

202 ФССЦ-04.2.01.01-1043 т 1417,8593 736,65 1 044 466,05

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01 (до толщ.11см)

Объем=-5207 / 1000

До 11 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=100,548/100*1,6*(61-5)

ЭМ

НР Автомобильные дороги

Смеси асфальтобетонные SP-22

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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203 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 354,4625 36,61 12 976,87

204 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 708,925 39,76 28 186,86

205 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 354,4625 11,81 4 186,20

206 ФЕР27-06-035-01 т 1,96

2 124,02 243,08

3 3,90 7,64

4 1 600,83 3 137,63

чел.-ч 0,36 0,7056

1 724,85 3 380,71

7,64

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 11,23

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 7,26

3 399,20

207 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 5,80405 118,47 991,85

2 118,47 687,61

3 21,66 125,72

118,47 687,61

125,72

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 184,81

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=1417,85*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=1417,85*0,25

Верхний слой покрытия из SMA-16 на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м

Объем=(105,2*2+13,15*8-13,15*2)*4901/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=1417,85*0,25

ФОТ
НР Автомобильные дороги

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=2,0188/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 119,43

991,85

208 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 4,9

1 182,32 893,37

2 7 479,03 36 647,25

3 234,46 1 148,85

4 874,78 4 286,42

чел.-ч 20,86 102,214

чел.-ч 18,85 92,365

8 536,13 41 827,04

2 042,22

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 002,06

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 940,11

46 769,21

209 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,046883 118,47 8,02

2 118,47 5,55

3 21,66 1,02

118,47 5,55

1,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,97

8,02

210 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 90,091 110,00 12 439,06

2 110,00 9 910,01

3 11,60 1 045,06

110,00 9 910,01

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,0196/100*2,3*104

ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=4901 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Итого по расценке

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=100,548/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
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1 045,06

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 536,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 992,81

12 439,06

211 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 4,9

1 3,29 2 32,24

2 254,89 2 2 497,92

3 5,95 2 58,31

4 2,94 2 28,81

чел.-ч 0,35 2 3,43

чел.-ч 0,47 2 4,606

261,12 2 558,97

90,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 133,11

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 86,02

2 778,10

212 ФССЦ-04.2.03.01-0013 т 646,932 867,90 561 472,28

(Автомобильные дороги)

213 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 161,733 36,61 5 921,05

214 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 323,466 39,76 12 861,01

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=4901 / 1000

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Объем=646,932*0,5

Объем=(105,6+13,2*2)*4901/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=646,932*0,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные щебеночно-

мастичные SMA-16
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215 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 161,733 11,81 1 910,07

216 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 0,601

1 126,67 76,13

2 4 142,01 2 489,35

3 233,38 140,26

4 48,80 29,33

чел.-ч 14,85 8,92485

чел.-ч 18,5 11,1185

4 317,48 2 594,81

216,39

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 318,09

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 205,57

3 118,47

217 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 10,77 110,00 1 487,03

2 110,00 1 184,70

3 11,60 124,93

110,00 1 184,70

124,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 183,65

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 118,68

1 487,03

218 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 -0,601

Объем=601 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=646,932*0,25

Укрепление обочин
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Всего по позиции
На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=12,02/100*1,6*(61-5)

ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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2 119,54 5 -359,22

3 5,78 5 -17,37

чел.-ч 0,46 5 -1,3823

119,54 -359,22

-17,37

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -25,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -16,50

-401,25

219 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 0,601

1 246,01 147,85

2 3 803,39 2 285,84

3 217,18 130,53

4 61,00 36,66

чел.-ч 28,84 17,33284

чел.-ч 17,23 10,35523

4 110,40 2 470,35

278,38

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 409,22

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 264,46

3 144,03

220 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 13,462 110,00 1 858,73

2 110,00 1 480,82

3 11,60 156,16

110,00 1 480,82

156,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 229,56

ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

Объем=601 / 1000

ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

Объем=15,025/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 148,35

1 858,73

221 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 -0,601

2 119,54 5 -359,22

3 5,78 5 -17,37

чел.-ч 0,46 5 -1,3823

119,54 -359,22

-17,37

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -25,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -16,50

-401,25

222 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 1458,21 178,10 259 707,20

(Автомобильные дороги)

223 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 933,2544 31,89 29 761,48

224 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 233,3136 17,71 4 131,98

225 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 933,2544 31,89 29 761,48

226 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 233,3136 17,71 4 131,98

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

До 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

Объем=-601 / 1000

Объем=1458,21*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1458,21*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=5,741*1000*0,20*1,27

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1458,21*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км
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227 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,729105

2 3 342,83 2 437,27

3 391,50 285,44

чел.-ч 29 21,144045

3 342,83 2 437,27

285,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 262,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 131,30

2 831,17

228 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 1166,568 11,81 13 777,17

229 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,18273

2 3 342,83 610,84

3 391,50 71,54

чел.-ч 29 5,29917

3 342,83 610,84

71,54

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 65,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 32,91

709,57

230 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 292,368 11,81 3 452,87

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=1458,21*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(1458,21*0,5) / 1000

ЭМ

Объем=0,18273*1000*1,6

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=(365,46*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,729105*1000*1,6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2
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231 ФЕР27-06-035-01 т 0,49

2 124,02 60,77

3 3,90 1,91

4 1 600,83 784,41

чел.-ч 0,36 0,1764

1 724,85 845,18

1,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1,81

849,80

232 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 1,451013 118,47 247,96

2 118,47 171,90

3 21,66 31,43

118,47 171,90

31,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 46,20

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 29,86

247,96

233 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,6

1 182,32 109,39

2 7 479,03 4 487,42

3 234,46 140,68

4 874,78 524,87

чел.-ч 20,86 12,516

чел.-ч 18,85 11,31

8 536,13 5 121,68

Подгрунтовочные работы
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Устройство покрытия

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=601 / 1000

ОТ

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=0,5047/100*2,3*125

ЭМ

М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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250,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 367,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 237,57

5 726,85

234 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,005741 118,47 0,97

2 118,47 0,68

3 21,66 0,12

118,47 0,68

0,12

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,18

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,11

0,97

235 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 11,032 110,00 1 523,21

2 110,00 1 213,52

3 11,60 127,97

110,00 1 213,52

127,97

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 188,12

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 121,57

1 523,21

236 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,6

1 3,29 2 3,95

2 254,89 2 305,87

3 5,95 2 7,14

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,0024/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=601 / 1000

Объем=12,312/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
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4 2,94 2 3,53

чел.-ч 0,35 2 0,42

чел.-ч 0,47 2 0,564

261,12 313,35

11,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 16,30

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 10,54

340,19

237 ФССЦ-04.2.01.01-1041 т 73,4 742,80 54 521,52

(Автомобильные дороги)

238 ФЕР27-02-010-02 100 м 5,94

1 590,51 3 507,63

2 73,02 433,74

3 8,70 51,68

4 3 690,05 21 918,90

чел.-ч 69,8 414,612

чел.-ч 0,65 3,861

4 353,58 25 860,27

3 559,31

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 232,19

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 381,34

34 473,80

239 ФССЦ-05.2.03.03-0034 шт 594 76,34 45 345,96

(Автомобильные дороги)

240 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 0,7722 40,72 31,44

(Перевозка грузов автотранспортом)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

М

Всего по позиции
Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 

(М400), объем 0,052 м3

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=5,94*2,5*0,052

Укрепление обочин

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные SP-16

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий
Объем=594 / 100
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241 ФЕР27-04-003-05 1000 м2 0,601

1 253,43 152,31

2 4 745,30 2 851,93

3 263,30 158,24

4 61,00 36,66

чел.-ч 29,71 17,85571

чел.-ч 20,97 12,60297

5 059,73 3 040,90

310,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 456,51

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 295,02

3 792,43

242 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 13,462 110,00 1 858,73

2 110,00 1 480,82

3 11,60 156,16

110,00 1 480,82

156,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 229,56

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 148,35

1 858,73

243 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 114,49 178,10 20 390,67

(Автомобильные дороги)

244 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 73,2736 31,89 2 336,70

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=15,025/100*1,6*(61-5)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

однослойных толщиной 15 см

Объем=601 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=0,601*1000*0,15*1,27

Транспортировка щпс 50%
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245 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 18,3184 17,71 324,42

246 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 73,2736 31,89 2 336,70

247 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 18,3184 17,71 324,42

248 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,057245

2 3 342,83 191,36

3 391,50 22,41

чел.-ч 29 1,660105

3 342,83 191,36

22,41

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 20,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 10,31

222,29

249 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 91,592 11,81 1 081,70

250 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,057245

2 3 342,83 191,36

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(114,49*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=114,49*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=114,49*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км

Объем=114,49*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=114,49*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,057245*1000*1,6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(114,49*0,5) / 1000

ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
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3 391,50 22,41

чел.-ч 29 1,660105

3 342,83 191,36

22,41

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 20,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 10,31

222,29

251 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 91,592 11,81 1 081,70

252 ФЕР27-06-035-01 т 0,49

2 124,02 60,77

3 3,90 1,91

4 1 600,83 784,41

чел.-ч 0,36 0,1764

1 724,85 845,18

1,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1,81

849,80

253 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 1,451013 118,47 247,96

2 118,47 171,90

3 21,66 31,43

118,47 171,90

31,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 46,20

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,057245*1000*1,6

Подгрунтовочные работы

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

ФОТ
НР Автомобильные дороги

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=0,5047/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 29,86

247,96

254 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,6

1 182,32 109,39

2 7 479,03 4 487,42

3 234,46 140,68

4 874,78 524,87

чел.-ч 20,86 12,516

чел.-ч 18,85 11,31

8 536,13 5 121,68

250,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 367,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 237,57

5 726,85

255 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,005741 118,47 0,97

2 118,47 0,68

3 21,66 0,12

118,47 0,68

0,12

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,18

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,11

0,97

256 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 11,032 110,00 1 523,21

2 110,00 1 213,52

3 11,60 127,97

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,0024/100*2,3*104

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=601 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=12,312/100*1,6*(61-5)

ЭМ
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110,00 1 213,52

127,97

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 188,12

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 121,57

1 523,21

257 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,6

1 3,29 2 3,95

2 254,89 2 305,87

3 5,95 2 7,14

4 2,94 2 3,53

чел.-ч 0,35 2 0,42

чел.-ч 0,47 2 0,564

261,12 313,35

11,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 16,30

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 10,54

340,19

258 ФССЦ-04.2.01.01-1041 т 78 742,80 57 938,40

(Автомобильные дороги)

259 ФЕР01-01-031-01 1000 м3 0,36105

2 827,64 298,82

3 118,80 42,89

чел.-ч 8,8 3,17724

827,64 298,82

42,89

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 39,46

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Надвижка грунта и укрепление обочин
Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=(2407*0,15) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные SP-16 (прим.)
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 19,73

358,01

260 ФЕР01-01-031-09 1000 м3 0,36105

2 695,97 4 1 005,12

3 99,90 4 144,28

чел.-ч 7,4 4 10,68708

695,97 1 005,12

144,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 132,74

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 66,37

1 204,23

261 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 2,407

1 50,37 121,24

2 1 229,24 2 958,78

3 149,31 359,39

4 3 587,98 8 636,27

чел.-ч 6,4 15,4048

чел.-ч 11,15 26,83805

4 867,59 11 716,29

480,63

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 427,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 197,06

12 341,11

262 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 141,5316 44,15 6 248,62

(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
263 ФЕР01-02-041-01 100 м2 24,07

1 11,43 275,12

2 189,20 4 554,04

3 19,95 480,20

4 12,44 299,43

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-031-01

До 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=2407 / 1000

ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

М

Полив посевов трав водой
Объем=2407 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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чел.-ч 1,59 38,2713

чел.-ч 1,72 41,4004

213,07 5 128,59

755,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 672,23

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 309,68

6 110,50

264 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 27,448 110,00 3 789,81

2 110,00 3 019,28

3 11,60 318,40

110,00 3 019,28

318,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 468,05

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 302,48

3 789,81

2 997 438,89

9 170,32

439 104,72

15 501,03

2 549 163,85

3 055 072,40 26 273 622

2 876 085,95 24 734 339

9 170,32

260 118,27

15 501,03

2 549 163,85

35 186,79

22 446,72

178 986,45 1 539 283

24 671,35

35 186,79

22 446,72

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=41,4004/100*1,3*(61-10)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Итоги по разделу 13 Площадки под ТП (16 шт) :
     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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3 055 072,40 26 273 622

265 ФЕР27-02-007-01 м3 1470

1 182,51 268 289,70

2 329,09 483 762,30

3 38,84 57 094,80

4 830,15 1 220 320,50

чел.-ч 22,56 33163,2

чел.-ч 2,98 4380,6

1 341,75 1 972 372,50

325 384,50

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 478 315,22

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 309 115,28

2 759 803,00

266 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 95,962 110,00 13 249,67

2 110,00 10 555,82

3 11,60 1 113,16

110,00 10 555,82

1 113,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 636,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 057,50

13 249,67

267 ФССЦ-05.1.01.10-0146 шт 1869 401,83 751 020,27

(Автомобильные дороги)

268 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 4672,5 40,72 190 264,20

(Перевозка грузов автотранспортом)

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=117,6/100*1,6*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

  Итого по разделу 13 Площадки под ТП (16 шт)
Раздел 14. Устройство поверхностного водоотвода в глубоких выемках

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из открытых лотков на 

обочинах

Лоток ЛК 300.60.60-1, бетон B15 (М200), объем 

0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг

Транспортировка водоотводные лотки
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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269 ФЕР27-02-004-01 100 м 5,67

1 1 423,76 8 072,72

2 4 343,08 24 625,26

3 509,59 2 889,38

4 846,70 4 800,79

чел.-ч 169,9 963,333

чел.-ч 38,25 216,8775

6 613,54 37 498,77

10 962,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 16 114,29

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 10 414,00

64 027,06

270 ФССЦ-05.1.01.10-0032 шт 1192 183,92 219 232,64

(Автомобильные дороги)

271 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 2980 40,72 121 345,60

(Перевозка грузов автотранспортом)

272 ФЕР27-02-008-01 шт 26

1 113,36 2 947,36

2 404,87 10 526,62

3 47,63 1 238,38

4 3 942,42 102 502,92

чел.-ч 13,4 348,4

чел.-ч 3,56 92,56

4 460,65 115 976,90

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=567 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=1869*2,5

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из лотков в откосах насыпи

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=1192*2,5

Устройство гасителей в кювете тип 2

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из гасителей
ОТ
ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток малый Б-6, 

длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с 

расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 

300

Транспортировка водоотводные лотки
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)
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4 185,74

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 6 153,04

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 976,45

126 106,39

273 ФССЦ-05.1.01.10-0031 шт -26 676,93 -17 600,18

(Автомобильные дороги)

274 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт 26 268,79 6 988,54

(Автомобильные дороги)

275 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 1482,5 40,72 60 367,40

(Перевозка грузов автотранспортом)

3 468 022,46

279 309,78

529 470,00

62 335,72

2 659 242,68

4 294 804,59 36 935 319

279 309,78

529 470,00

62 335,72

2 659 242,68

502 218,90

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток 
длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 

1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом 

стали класса А-I 11,09 кг

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

Транспортировка водоотводные лотки
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=(567+26)*2,5

Итоги по разделу 14 Устройство поверхностного водоотвода в глубоких выемках :
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324 563,23

341 645,50

502 218,90

324 563,23

4 294 804,59 36 935 319

276 ФЕР06-01-001-01 100 м3 18,516

1 1 053,00 19 497,35

2 1 566,06 28 997,17

3 244,39 4 525,13

4 909,27 16 836,04

чел.-ч 135 2499,66

чел.-ч 18,12 335,50992

3 528,33 65 330,56

24 022,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 24 502,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 13 933,04

103 766,53

277 ФССЦ-04.1.02.04-0006 м3 1888,632 630,59 1 190 952,45

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

278 ТЧ к ФССЦ прил.15 п.4 м3 1888,632 22,10 41 738,77

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

279 ФЕР27-09-001-06 100 м 750,4

1 616,17 462 373,97

2 667,15 500 629,36

3 77,30 58 005,92

4 2 103,01 850 060,62

чел.-ч 70,5 52903,2

чел.-ч 5,85 4389,84

2 416,13 1 813 063,95

520 379,89

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 764 958,44

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 

транспортного строительства, класс В15 

(М200)

Надбавка по морозостойкости F300

Цена=552.52*2*2% от 1

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Объем=1851,6 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 14 Устройство поверхностного водоотвода в глубоких выемках
Раздел 15. Устройство сетчатого ограждения (секция высотой 3м)

Устройство бетонной подготовки (под стойку)

НР Автомобильные дороги

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство ограждений: из сетки
Объем=75040 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 494 360,90

3 072 383,29

280 08.1.02.17-0011 м2 229622,4 6,60 1 515 507,84

(Автомобильные дороги)

281 ФССЦ-01.5.02.01-0141 т 785,021556 6 100,00 4 788 631,49

(Автомобильные дороги)

282 ФССЦ-08.3.07.01-0073 т 43,379873 7 092,89 307 688,67

(Автомобильные дороги)

283 ФССЦ-08.3.08.02-0052 т 1317,7024 5 763,00 7 593 918,93

(Автомобильные дороги)

17 316 832,66

481 871,32

529 626,53

62 531,05

16 305 334,81

18 614 587,97 160 085 457

481 871,32

529 626,53

62 531,05

16 305 334,81

789 461,37

508 293,94

544 402,37

789 461,37

508 293,94

18 614 587,97 160 085 457

############

3 734 067,32

############

5 104 399,69

############

Стойка металлическая для ограждений (СД-1, 

СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т 
(прим.)(Вес метра трубы квадратной 60х60х4 

мм: 6,82 кг)

Объем=6,82*4,6*25023*0,001

Полоса стальная, марка Ст0

Объем=1,97*0,22*100092*0,001

Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, 

размер 50х50х5 мм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Сетка крученая из оцинкованной проволоки, 

диаметр проволоки 2 мм

Объем=75040*3*1,02

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 15 Устройство сетчатого ограждения (секция высотой 3м)

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

Объем=75040*(8,58+8,98)/1000

Итоги по разделу 15 Устройство сетчатого ограждения (секция высотой 3м) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
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############ 7 554 752 967

1 ############ 8,6 6 779 436 768

3 734 067,32

87 814 125,07

5 104 399,69

############

12 824 447,60

8 245 805,41

1 90 153 046,35 8,6 775 316 199

8 838 467,01

12 824 447,60

8 245 805,41

############ ###########

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

  ВСЕГО по смете

                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021г.

Сметная стоимость 11387612,58 (1324141) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 11387612,58 (1324141) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 6433,48) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих ###### чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов ###### чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование стройки)

(проектная и (или) иная техническая документация)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-02-02

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан

Дорожная одежда. Основной ход. пк375-пк901

(наименование объекта капитального строительства)

(наименование конструктивного решения)
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 8631,31

1 115,49 996 829,99

2 3 262,79 28 162 151,95

3 171,22 1 477 852,90

4 12,20 105 301,98

чел.-ч 14,4 124290,864

чел.-ч 13,88 119802,582

8

3 390,48 29 264 283,92

2 474 682,89

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 637 783,85

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 350 948,75

35 253 016,52

2 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 42120,793 110,00 5 815 702,13

2 110,00 4 633 287,23

3 11,60 488 601,20

110,00 4 633 287,23

488 601,20

Конструкция дорожной одежды
Итоги по разделу 1 Дорожные работы :

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

3

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

ФОТ

  Итого по разделу 1 Дорожные работы
Раздел 2. Устройство подстилающего слоя из песка

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=863131 / 100

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=43156,55/100*1,6*61

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

Единица 

измерения

Раздел 1. Дорожные работы

№ п/п Индекс
ы

Количество

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Обоснование
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 718 243,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 464 171,14

5 815 702,13

3 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 949444,1 59,99 56 957 151,56

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

4 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 645621,988 31,89 20 588 885,20

5 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 113933,292 38,97 4 439 980,39

6 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 645621,988 31,89 20 588 885,20

7 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 113933,292 38,97 4 439 980,39

8 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 474,72205

2 2 766,48 1 313 309,06

3 324,00 153 809,94

чел.-ч 24 11393,3292

2 766,48 1 313 309,06

153 809,94

Всего по позиции

НР Автомобильные дороги

Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

СП Автомобильные дороги

в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

Объем=949444,1*0,15*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(949444,1*0,5) / 1000

ЭМ

Объем=949444,1*0,15*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=949444,1*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=8631,31*1,1*100

Транспортировка песка 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=949444,1*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 141 505,14

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 70 752,57

1 525 566,77

9 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 759555,28 11,81 8 970 347,86

############

996 829,99

93 136 827,28

2 120 264,04

57 062 453,54

############ 1 363 783 838

99 551 436,98 856 142 358

996 829,99

34 108 748,24

2 120 264,04

57 062 453,54

4 497 532,75

2 885 872,46

59 028 079,04 507 641 480

3 117 094,03

4 497 532,75

2 885 872,46

############ 1 363 783 838

10 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 2066,89

1 219,94 454 591,79

2 557,59 1 152 477,20

3 51,27 105 969,45

4 0,78 1 612,17

чел.-ч 27,7 57252,853

чел.-ч 3,84 7936,8576

778,31 1 608 681,16

560 561,24

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=474,72205*1000*1,6

Итоги по разделу 2 Устройство подстилающего слоя из песка :

ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Раздел 3. Армирование геотекстилем
Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в земляном 

полотне: сплошной
Объем=2066891 / 1000

ОТ
ЭМ

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Устройство подстилающего слоя из песка
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 824 025,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 532 533,18

2 965 239,36

11 ФССЦ-01.7.12.05-0049 м2 2273579 8,72 19 825 608,88

(Автомобильные дороги)

12 ФССЦпг-03-02-01-062 1 т груза 568,39475 53,70 30 522,80

(Перевозка грузов автотранспортом)

21 464 812,84

454 591,79

1 152 477,20

105 969,45

19 857 743,85

22 821 371,04 196 263 791

454 591,79

1 152 477,20

105 969,45

19 857 743,85

824 025,02

532 533,18

560 561,24

824 025,02

532 533,18

22 821 371,04 196 263 791

13 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 1227,137

1 126,67 155 441,44

2 4 142,01 5 082 813,73

3 233,38 286 389,23

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Нетканый геотекстиль: ГЕОКОМ Д250, 

иглопробивной

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Объем=2066,89*1,1*1000

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I 

класс груза до 62 км (92-30)

Объем=2273579*0,25/1000

Итоги по разделу 3 Армирование геотекстилем :

     Итого прямые затраты (справочно)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Армирование геотекстилем
Раздел 4. Устройство нижнего слоя основания h-0,33м

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Объем=1227137 / 1000
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4 48,80 59 884,29

чел.-ч 14,85 18222,9844

5

чел.-ч 18,5 22702,0345

4 317,48 5 298 139,46

441 830,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 649 491,08

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 419 739,14

6 367 369,68

14 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 21990,295 110,00 3 036 244,01

2 110,00 2 418 932,45

3 11,60 255 087,42

110,00 2 418 932,45

255 087,42

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 374 978,51

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 242 333,05

3 036 244,01

15 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 1227,137

2 119,54 3 440 075,87

3 5,78 3 21 278,56

чел.-ч 0,46 3 1693,44906

119,54 440 075,87

21 278,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 31 279,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 20 214,63

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=24542,74/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

М
ЗТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 18 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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491 569,98

16 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 1227,137

1 246,01 301 887,97

2 3 803,39 4 667 280,59

3 217,18 266 509,61

4 61,00 74 855,36

чел.-ч 28,84 35390,6310

8

чел.-ч 17,23 21143,5705

1

4 110,40 5 044 023,92

568 397,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 835 544,44

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 539 977,70

6 419 546,06

17 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 27487,869 110,00 3 795 305,05

2 110,00 3 023 665,59

3 11,60 318 859,28

110,00 3 023 665,59

318 859,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 468 723,14

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 302 916,32

3 795 305,05

18 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 514293,12 178,10 91 595 604,67

(Автомобильные дороги)

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=1227,137*1000*0,33*1,27

Транспортировка щпс 50%

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=30678,425/100*1,6*(61-5)

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Страница 92

1
6
0
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

19 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 329147,596

8

31,89 10 496 516,86

20 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 82286,8992 17,71 1 457 300,98

21 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 329147,596

8

31,89 10 496 516,86

22 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 82286,8992 17,71 1 457 300,98

23 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 257,14656

2 3 342,83 859 597,24

3 391,50 100 672,88

чел.-ч 29 7457,25024

3 342,83 859 597,24

100 672,88

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 92 619,05

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 46 309,52

998 525,81

24 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 411434,496 11,81 4 859 041,40

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=(514293,12*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке

Объем=514293,12*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=514293,12*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=514293,12*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=514293,12*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=257,14656*1000*1,6

Подгрунтовочные работы
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25 ФЕР27-06-035-01 т 1003

2 124,02 124 392,06

3 3,90 3 911,70

4 1 600,83 1 605 632,49

чел.-ч 0,36 361,08

1 724,85 1 730 024,55

3 911,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 750,20

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 716,12

1 739 490,87

26 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 2970,13375 118,47 507 557,86

2 118,47 351 871,75

3 21,66 64 333,10

118,47 351 871,75

64 333,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 94 569,66

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 61 116,45

507 557,86

############

457 329,41

45 735 306,36

1 317 041,78

93 335 976,81

############ 1 235 973 863

############ 988 580 440

457 329,41

16 968 629,28

1 317 041,78

93 335 976,81

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=1033,09/100*2,3*125

ЭМ

М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм

               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Всего по позиции
Итоги по разделу 4 Устройство нижнего слоя основания h-0,33м :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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2 552 955,56

1 636 322,93

28 766 677,08 247 393 423

1 774 371,19

2 552 955,56

1 636 322,93

############ 1 235 973 863

27 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1193,26

1 182,32 217 555,16

2 7 479,03 8 924 427,34

3 234,46 279 771,74

4 874,78 1 043 839,98

чел.-ч 20,86 24891,4036

чел.-ч 18,85 22492,951

8 536,13 10 185 822,48

497 326,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 731 070,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 472 460,56

11 389 353,58

28 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 11,417112 118,47 1 951,04

2 118,47 1 352,59

3 21,66 247,29

118,47 1 352,59

247,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 363,52

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 234,93

1 951,04

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=4,77304/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 4 Устройство нижнего слоя основания h-0,33м
Раздел 5. Верхний слой основания из асфальтобетона SP-32 на битумном вяжущем PG 58-22, h-0,13 м

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=1193257 / 1000

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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29 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 21939,183 110,00 3 029 186,86

2 110,00 2 413 310,13

3 11,60 254 494,52

110,00 2 413 310,13

254 494,52

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 374 106,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 241 769,79

3 029 186,86

30 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 1193,26

1 3,29 8 31 406,60

2 254,89 8 2 433 200,33

3 5,95 8 56 799,18

4 2,94 8 28 065,48

чел.-ч 0,35 8 3341,128

чел.-ч 0,47 8 4486,6576

261,12 2 492 672,41

88 205,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 129 662,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 83 795,49

2 706 130,40

31 ФЕР27-06-035-01 т 502

2 124,02 62 258,04

3 3,90 1 957,80

4 1 600,83 803 616,66

чел.-ч 0,36 180,72

1 724,85 865 874,70

1 957,80

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=24485,6952/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 877,97

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 859,91

870 612,58

32 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 1486,5475 118,47 254 031,94

2 118,47 176 111,28

3 21,66 32 198,62

118,47 176 111,28

32 198,62

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 47 331,97

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 30 588,69

254 031,94

33 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1193,26

1 182,32 217 555,16

2 7 479,03 8 924 427,34

3 234,46 279 771,74

4 874,78 1 043 839,98

чел.-ч 20,86 24891,4036

чел.-ч 18,85 22492,951

8 536,13 10 185 822,48

497 326,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 731 070,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 472 460,56

11 389 353,58

34 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 11,417112 118,47 1 951,04

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=517,06/100*2,3*125

ЭМ

НР Автомобильные дороги

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=1 193 257 / 1000

ОТ
ЭМ

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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2 118,47 1 352,59

3 21,66 247,29

118,47 1 352,59

247,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 363,52

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 234,93

1 951,04

35 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 21939,183 110,00 3 029 186,86

2 110,00 2 413 310,13

3 11,60 254 494,52

110,00 2 413 310,13

254 494,52

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 374 106,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 241 769,79

3 029 186,86

36 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 1193,26

1 3,29 2 7 851,65

2 254,89 2 608 300,08

3 5,95 2 14 199,79

4 2,94 2 7 016,37

чел.-ч 0,35 2 835,282

чел.-ч 0,47 2 1121,6644

261,12 623 168,10

22 051,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 32 415,62

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 13 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=24485,6952/100*1,6*(61-5)

Объем=4,77304/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 20 948,87

676 532,59

37 ФССЦ-04.2.01.01-1044 т 407043,827

84

713,78 ############

(Автомобильные дороги)

38 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 101760,957 36,61 3 725 468,64

39 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 203521,913

9

39,76 8 092 031,30

40 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 101760,957 11,81 1 201 796,90

############

474 368,57

38 977 346,69

1 174 182,49

############

############ 2 897 403 045

############ 2 785 437 092

474 368,57

25 958 049,85

1 174 182,49

############

2 423 370,06

1 566 123,52

13 019 296,84 111 965 953

1 648 551,06

2 423 370,06

1 566 123,52

############ 2 897 403 045

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=407043,82784*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=407043,82784*0,25

Итоги по разделу 5 Верхний слой основания из асфальтобетона SP-32 на битумном вяжущем PG 58-22, h-0,13 м :

Смеси асфальтобетонные SP-32

Объем=(104,96*2+13,12*8+13,12*2)*1193257/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=407043,82784*0,25

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 5 Верхний слой основания из асфальтобетона SP-32 на битумном вяжущем PG 58-22, h-0,13 м

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)
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41 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1193,26

1 182,32 217 555,16

2 7 479,03 8 924 427,34

3 234,46 279 771,74

4 874,78 1 043 839,98

чел.-ч 20,86 24891,4036

чел.-ч 18,85 22492,951

8 536,13 10 185 822,48

497 326,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 731 070,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 472 460,56

11 389 353,58

42 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 11,417112 118,47 1 951,04

2 118,47 1 352,59

3 21,66 247,29

118,47 1 352,59

247,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 363,52

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 234,93

1 951,04

43 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 21939,183 110,00 3 029 186,86

2 110,00 2 413 310,13

3 11,60 254 494,52

110,00 2 413 310,13

254 494,52

Объем=4,77304/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

Раздел 6. Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=1 193 257 / 1000

ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=24485,6952/100*1,6*(61-5)
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 374 106,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 241 769,79

3 029 186,86

44 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 1193,26

1 3,29 8 31 406,60

2 254,89 8 2 433 200,33

3 5,95 8 56 799,18

4 2,94 8 28 065,48

чел.-ч 0,35 8 3341,128

чел.-ч 0,47 8 4486,6576

261,12 2 492 672,41

88 205,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 129 662,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 83 795,49

2 706 130,40

45 ФЕР27-06-035-01 т 502

2 124,02 62 258,04

3 3,90 1 957,80

4 1 600,83 803 616,66

чел.-ч 0,36 180,72

1 724,85 865 874,70

1 957,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 877,97

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 859,91

870 612,58

46 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 1486,5475 118,47 254 031,94

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ

НР Автомобильные дороги

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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2 118,47 176 111,28

3 21,66 32 198,62

118,47 176 111,28

32 198,62

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 47 331,97

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 30 588,69

254 031,94

47 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1193,26

1 182,32 217 555,16

2 7 479,03 8 924 427,34

3 234,46 279 771,74

4 874,78 1 043 839,98

чел.-ч 20,86 24891,4036

чел.-ч 18,85 22492,951

8 536,13 10 185 822,48

497 326,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 731 070,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 472 460,56

11 389 353,58

48 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 11,417112 118,47 1 951,04

2 118,47 1 352,59

3 21,66 247,29

118,47 1 352,59

247,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 363,52

Объем=517,06/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=4,77304/100*2,3*104

ЭМ

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=1 193 257 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 234,93

1 951,04

49 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 21939,183 110,00 3 029 186,86

2 110,00 2 413 310,13

3 11,60 254 494,52

110,00 2 413 310,13

254 494,52

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 374 106,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 241 769,79

3 029 186,86

50 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -819,82

1 3,29 2 -5 394,42

2 254,89 2 -417 927,84

3 5,95 2 -9 755,86

4 2,94 2 -4 820,54

чел.-ч 0,35 2 -573,874

чел.-ч 0,47 2 -770,6308

261,12 -428 142,80

-15 150,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -22 270,91

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -14 392,77

-464 806,48

51 ФССЦ-04.2.01.01-1043 т 345209,250

1

736,65 ############

(Автомобильные дороги)

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=-819817 / 1000

До 11 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=24485,6952/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Объем=(105,2*2+13,15*8-13,15*2)*1193257/1000

Транспортировка асфальтобетона

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные SP-22

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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52 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 86302,3125 36,61 3 159 527,66

53 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 172604,625

1

39,76 6 862 759,89

54 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 86302,3125 11,81 1 019 230,31

############

461 122,50

35 973 339,79

1 150 226,84

############

############ 2 558 903 025

############ 2 463 945 971

461 122,50

24 931 821,93

1 150 226,84

############

2 368 683,53

1 530 781,88

11 041 517,86 94 957 054

1 611 349,34

2 368 683,53

1 530 781,88

############ 2 558 903 025

55 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 1193,26

1 182,32 217 555,16

2 7 479,03 8 924 427,34

3 234,46 279 771,74

Объем=345209,2501*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=345209,2501*0,25

Итоги по разделу 6 Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м :

     Итого прямые затраты (справочно)

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=345209,2501*0,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 6 Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м

Раздел 7. Верхний слой покрытия из SMA-16  на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=1 193 257 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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4 874,78 1 043 839,98

чел.-ч 20,86 24891,4036

чел.-ч 18,85 22492,951

8 536,13 10 185 822,48

497 326,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 731 070,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 472 460,56

11 389 353,58

56 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 11,417112 118,47 1 951,04

2 118,47 1 352,59

3 21,66 247,29

118,47 1 352,59

247,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 363,52

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 234,93

1 951,04

57 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 21939,183 110,00 3 029 186,86

2 110,00 2 413 310,13

3 11,60 254 494,52

110,00 2 413 310,13

254 494,52

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 374 106,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 241 769,79

3 029 186,86

58 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 1193,26

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=4,77304/100*2,3*104

М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=24485,6952/100*1,6*(61-5)

ЭМ
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1 3,29 2 7 851,65

2 254,89 2 608 300,08

3 5,95 2 14 199,79

4 2,94 2 7 016,37

чел.-ч 0,35 2 835,282

чел.-ч 0,47 2 1121,6644

261,12 623 168,10

22 051,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 32 415,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 20 948,87

676 532,59

59 ФССЦ-04.2.03.01-0013 т 157509,924 867,90 ############

(Автомобильные дороги)

60 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 39377,481 36,61 1 441 609,58

61 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 78754,962 39,76 3 131 297,29

62 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 39377,481 11,81 465 048,05

############

225 406,81

16 985 345,06

548 713,34

############

############ 1 348 805 441

############ 1 305 479 029

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Объем=157509,924*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=157509,924*0,25

Итоги по разделу 7 Верхний слой покрытия из SMA-16  на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м :

     Итого прямые затраты (справочно)

Объем=(105,6+13,2*2)*1193257/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=157509,924*0,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные щебеночно-

мастичные SMA-16

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:
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225 406,81

11 947 390,14

548 713,34

############

1 137 956,62

735 414,15

5 037 954,92 43 326 412

774 120,15

1 137 956,62

735 414,15

############ 1 348 805 441

63 ФЕР27-04-001-01 100 м3 1358,6

1 115,49 156 904,71

2 3 262,79 4 432 826,49

3 171,22 232 619,49

4 12,20 16 574,92

чел.-ч 14,4 19563,84

чел.-ч 13,88 18857,368

3 390,48 4 606 306,12

389 524,20

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 572 600,57

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 370 047,99

5 548 954,68

64 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 6086,528 110,00 840 379,08

2 110,00 669 518,08

3 11,60 70 603,72

110,00 669 518,08

70 603,72

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 103 787,47

Устройство присыпных обочин из песка
Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=135 860 / 100

ОТ
ЭМ

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 7 Верхний слой покрытия из SMA-16  на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м
Раздел 8. Присыпные обочины

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

НР Автомобильные дороги

Объем=6793/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 67 073,53

840 379,08

65 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 150940,46 59,99 9 054 918,20

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

66 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 102639,512

8

31,89 3 273 174,06

67 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 18112,8552 38,97 705 857,97

68 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 102639,512

8

31,89 3 273 174,06

69 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 18112,8552 38,97 705 857,97

70 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 75,47023

2 2 766,48 208 786,88

3 324,00 24 452,35

чел.-ч 24 1811,28552

2 766,48 208 786,88

24 452,35

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 22 496,16

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

Объем=135860*1,1*1,01

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(150940,46*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=150940,46*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=150940,46*0,15*1,6*0,5

Транспортировка песка 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=150940,46*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=150940,46*0,15*1,6*0,5
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 11 248,08

242 531,12

71 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 120752,368 11,81 1 426 085,47

72 ФЕР01-01-031-01 1000 м3 19,671

2 827,64 16 280,51

3 118,80 2 336,91

чел.-ч 8,8 173,1048

827,64 16 280,51

2 336,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 149,96

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 074,98

19 505,45

73 ФЕР01-01-031-09 1000 м3 19,671

2 695,97 4 54 761,70

3 99,90 4 7 860,53

чел.-ч 7,4 4 582,2616

695,97 54 761,70

7 860,53

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 7 231,69

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 3 615,84

65 609,23

74 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 131,138

1 50,37 6 605,42

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

До 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-031-01

Объем=19 671 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=75,47023*1000*1,6

Надвижка
Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 

группа грунтов 1

Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=131138 / 1000

ОТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Укрепеление обочин
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2 1 229,24 161 200,08

3 149,31 19 580,21

4 3 587,98 470 520,52

чел.-ч 6,4 839,2832

чел.-ч 11,15 1462,1887

4 867,59 638 326,02

26 185,63

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 23 305,21

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 10 736,11

672 367,34

75 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 7710,9144 44,15 340 436,87

(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
76 ФЕР01-02-041-01 100 м2 131,138

1 11,43 1 498,91

2 189,20 24 811,31

3 19,95 2 616,20

4 12,44 1 631,36

чел.-ч 1,59 208,50942

чел.-ч 1,72 225,55736

213,07 27 941,58

4 115,11

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 3 662,45

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 1 687,20

33 291,23

77 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 149,545 110,00 20 647,97

2 110,00 16 449,95

3 11,60 1 734,72

110,00 16 449,95

1 734,72

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 550,04

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 647,98

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

Полив посевов трав водой

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=225,55736/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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20 647,97

25 017 875,44

165 009,04

14 968 784,53

361 804,13

9 884 081,87

26 222 790,70 225 516 000

16 838 641,17 144 812 314

165 009,04

5 584 635,00

361 804,13

9 884 081,87

737 783,55

467 131,71

9 384 149,53 80 703 686

526 813,17

737 783,55

467 131,71

26 222 790,70 225 516 000

78 ФЕР27-02-010-02 100 м 816,83

1 590,51 482 346,28

2 73,02 59 644,93

3 8,70 7 106,42

4 3 690,05 3 014 143,54

чел.-ч 69,8 57014,734

чел.-ч 0,65 530,9395

4 353,58 3 556 134,75

489 452,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 719 495,47

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 464 980,07

4 740 610,29

Всего по позиции

                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по разделу 8 Присыпные обочины :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Раздел 10. Установка бортового камня
Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий
Объем=81 683 / 100

ОТ
ЭМ

  Итого по разделу 8 Присыпные обочины
Раздел 9. Дорожные ограждения

Итоги по разделу 9 Дорожные ограждения :

  Итого по разделу 9 Дорожные ограждения
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79 ФССЦ-05.2.03.03-0034 шт 81683 76,34 6 235 680,22

(Автомобильные дороги)

80 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 10618,79 40,72 432 397,13

(Перевозка грузов автотранспортом)

10 224 212,10

482 346,28

59 644,93

7 106,42

9 682 220,89

11 408 687,64 98 114 714

482 346,28

59 644,93

7 106,42

9 682 220,89

719 495,47

464 980,07

489 452,70

719 495,47

464 980,07

11 408 687,64 98 114 714

81 ФЕР27-02-007-01 м3 928,75

1 182,51 169 506,16

2 329,09 305 642,34

3 38,84 36 072,65

4 830,15 771 001,81

чел.-ч 22,56 20952,6

чел.-ч 2,98 2767,675

1 341,75 1 246 150,31

205 578,81

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 302 200,85

Камни бортовые БР 100.30.18, бетон В30 

(М400), объем 0,052 м3

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=81683*2,5*0,052

Итоги по разделу 10 Установка бортового камня :

     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 10 Установка бортового камня
Раздел 11. Устройство поверхностного водоотвода с проезжей части

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из открытых лотков на 

обочинах
Объем=(12,1+916,65)
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 195 299,87

1 743 651,03

82 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 60,629 110,00 8 371,18

2 110,00 6 669,19

3 11,60 703,30

110,00 6 669,19

703,30

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 033,85

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 668,14

8 371,18

83 ФССЦ-05.1.01.10-0034 шт 1642 156,12 256 349,04

(Автомобильные дороги)

84 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 213,46 40,72 8 692,09

(Перевозка грузов автотранспортом)

85 ФЕР27-02-004-01 100 м 176,1

1 1 423,76 250 724,14

2 4 343,08 764 816,39

3 509,59 89 738,80

4 846,70 149 103,87

чел.-ч 169,9 29919,39

чел.-ч 38,25 6735,825

6 613,54 1 164 644,40

340 462,94

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=74,3/100*1,6*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=17610 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, 

размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 

0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, 
бетон марки 300

Объем=137+1505

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=1642*2,5*0,052

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из лотков в откосах насыпи

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 500 480,52

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 323 439,79

1 988 564,71

86 ФССЦ-05.1.01.10-0032 шт 36978 183,92 6 800 993,76

(Автомобильные дороги)

87 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 4807,14 40,72 195 746,74

(Перевозка грузов автотранспортом)

88 ФЕР27-02-008-01 шт 910

1 113,36 103 157,60

2 404,87 368 431,70

3 47,63 43 343,30

4 3 942,42 3 587 602,20

чел.-ч 13,4 12194

чел.-ч 3,56 3239,6

4 460,65 4 059 191,50

146 500,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 215 356,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 139 175,86

4 413 723,68

НР Автомобильные дороги

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=36978*2,5*0,052

Устройство гасителей у подошвы насыпи тип 1

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из гасителей
ОТ
ЭМ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток малый Б-6, 

длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с 

расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 

300

Транспортировка водоотводные лотки
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)
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89 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт -2730 268,79 -733 796,70

(Автомобильные дороги)

90 ФССЦ-05.1.01.10-0051 шт -14560 150,24 -2 187 494,40

(Автомобильные дороги)

91 ФССЦ-05.1.01.10-0031 шт -910 676,93 -616 006,30

(Автомобильные дороги)

92 ФССЦ-05.1.01.10-0034 шт 910 156,12 142 069,20

(Автомобильные дороги)

93 ФЕР27-02-008-01 шт 732

1 113,36 82 979,52

2 404,87 296 364,84

3 47,63 34 865,16

4 3 942,42 2 885 851,44

чел.-ч 13,4 9808,8

чел.-ч 3,56 2605,92

4 460,65 3 265 195,80

117 844,68

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 173 231,68

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки укрепления бетонные Б-8, 

размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 

м3, бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток 
длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 

1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом 

стали класса А-I 11,09 кг

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, 

размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 

0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, 
бетон марки 300

Устройство гасителей в кювете тип 2

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из гасителей
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 111 952,45

3 550 379,93

94 ФССЦ-05.1.01.10-0031 шт -732 676,93 -495 512,76

(Автомобильные дороги)

95 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт 732 268,79 196 754,28

(Автомобильные дороги)

96 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 4105 40,72 167 155,60

(Перевозка грузов автотранспортом)

97 ФЕР27-02-004-01 100 м 125,88

1 1 423,76 179 222,91

2 4 343,08 546 706,91

3 509,59 64 147,19

4 846,70 106 582,60

чел.-ч 169,9 21387,012

чел.-ч 38,25 4814,91

6 613,54 832 512,42

243 370,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 357 754,05

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 231 201,60

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток 
длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 

1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом 

стали класса А-I 11,09 кг

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

Транспортировка водоотводные лотки
Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

СП Автомобильные дороги

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Объем=(910+732)*2,5

Устройство водоотводных лотков в кромке проезжей части, пескоуловитель
Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из лотков в откосах насыпи

Объем=((15+578+11685+310)) / 100

ОТ
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1 421 468,07

98 ФССЦ-05.1.01.10-0101 м3 1171,59 2 269,12 2 658 478,30

(Автомобильные дороги)

99 ФССЦ-08.1.02.15-0002 шт 400 399,05 159 620,00

(Автомобильные дороги)

100 ФЕР27-02-004-01 100 м 1,52

1 1 423,76 2 164,12

2 4 343,08 6 601,48

3 509,59 774,58

4 846,70 1 286,98

чел.-ч 169,9 258,248

чел.-ч 38,25 58,14

6 613,54 10 052,58

2 938,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 4 319,89

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 791,77

17 164,24

101 ФССЦ-05.1.01.10-0101 м3 25,14 2 269,12 57 045,68

(Автомобильные дороги)

102 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 3065,02 40,72 124 807,61

(Перевозка грузов автотранспортом)

17 319 318,34

787 754,45

2 295 232,85

269 644,98

14 236 331,04

Лотки железобетонные водопропускные 

(прим.)

Объем=2,85+112+1003,74+53

Решетка для водоотводного канала щелевая 

чугунная, черная, размером 500х237х25 мм

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из лотков в откосах насыпи

Объем=((170+62+62+5+5)*0,5) / 100

Всего по позиции

Итоги по разделу 11 Устройство поверхностного водоотвода с проезжей части :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

Всего по позиции
Лотки железобетонные водопропускные 

(прим.)

Объем=12,83+4,42+5,66+0,93+1,3

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=455,1+463,6+194,9+401,31+179,61+159,7+199,1+425,4+586,3

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
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19 878 224,98 170 952 735

787 754,45

2 295 232,85

269 644,98

14 236 331,04

1 554 377,16

1 004 529,48

1 057 399,43

1 554 377,16

1 004 529,48

19 878 224,98 170 952 735

103 ФЕР27-02-007-01 м3 2945

1 182,51 537 491,95

2 329,09 969 170,05

3 38,84 114 383,80

4 830,15 2 444 791,75

чел.-ч 22,56 66439,2

чел.-ч 2,98 8776,1

1 341,75 3 951 453,75

651 875,75

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 958 257,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 619 281,96

5 528 993,06

104 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 192,25 110,00 26 544,35

2 110,00 21 147,50

3 11,60 2 230,10

110,00 21 147,50

2 230,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 278,25

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 118,60

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из открытых лотков на 

обочинах
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 11 Устройство поверхностного водоотвода с проезжей части
Раздел 12. Устройство поверхностного водоотвода в глубоких выемках

               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль

     Строительные работы
          в том числе:

               оплата труда

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=235,6/100*1,6*(61-10)

ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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26 544,35

105 ФССЦ-05.1.01.10-0034 шт 10741 156,12 1 676 884,92

(Автомобильные дороги)

106 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 213,46 40,72 8 692,09

(Перевозка грузов автотранспортом)

107 ФЕР27-02-004-01 100 м 26

1 1 423,76 37 017,76

2 4 343,08 112 920,08

3 509,59 13 249,34

4 846,70 22 014,20

чел.-ч 169,9 4417,4

чел.-ч 38,25 994,5

6 613,54 171 952,04

50 267,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 73 892,64

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 47 753,75

293 598,43

108 ФССЦ-05.1.01.10-0032 шт 2413 183,92 443 798,96

(Автомобильные дороги)

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, 

размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 

0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, 
бетон марки 300

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=1642*2,5*0,052

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из лотков в откосах насыпи

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток малый Б-6, 

длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с 

расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 

300

Транспортировка водоотводные лотки

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=2600 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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109 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 4807,14 40,72 195 746,74

(Перевозка грузов автотранспортом)

110 ФЕР27-02-008-01 шт 40

1 113,36 4 534,40

2 404,87 16 194,80

3 47,63 1 905,20

4 3 942,42 157 696,80

чел.-ч 13,4 536

чел.-ч 3,56 142,4

4 460,65 178 426,00

6 439,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 9 466,21

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 6 117,62

194 009,83

111 ФССЦ-05.1.01.10-0031 шт -40 676,93 -27 077,20

(Автомобильные дороги)

112 ФССЦ-05.1.01.10-0051 шт -640 150,24 -96 153,60

(Автомобильные дороги)

Объем=36978*2,5*0,052

Устройство гасителей у подошвы насыпи тип 1

Устройство гасителей в кювете тип 2

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из гасителей
ОТ

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток 
длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 

1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом 

стали класса А-I 11,09 кг

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки укрепления бетонные Б-8, 

размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 

м3, бетон марки 300

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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113 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт -120 268,79 -32 254,80

(Автомобильные дороги)

114 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт 40 268,79 10 751,60

(Автомобильные дороги)

115 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 100 40,72 4 072,00

(Перевозка грузов автотранспортом)

6 507 440,00

579 044,11

1 119 432,43

131 768,44

4 808 963,46

8 227 606,38 70 757 415

579 044,11

1 119 432,43

131 768,44

4 808 963,46

1 044 894,45

675 271,93

710 812,55

1 044 894,45

675 271,93

8 227 606,38 70 757 415

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

Объем=(40)*2,5

Итоги по разделу 12 Устройство поверхностного водоотвода в глубоких выемках :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

Транспортировка водоотводные лотки

  Итого по разделу 12 Устройство поверхностного водоотвода в глубоких выемках
Раздел 13. Устройство быстротоков

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
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116 ФЕР01-01-003-08 1000 м3 8,172

1 69,26 565,99

2 2 224,71 18 180,33

3 260,55 2 129,21

чел.-ч 8,88 72,56736

чел.-ч 19,3 157,7196

2 293,97 18 746,32

2 695,20

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 479,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 239,79

22 465,69

117 ФЕР01-02-057-02 100 м3 6,81

Прил.1.12 п.3.188

Прил.1.12 п.3.187

1 1 201,20 1,56 12 761,07

чел.-ч 154 1,56 1636,0344

1 201,20 12 761,07

12 761,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 11 357,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 5 104,43

29 222,85

118 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 8,853

2 434,89 3 850,08

3 74,25 657,34

чел.-ч 5,5 48,6915

434,89 3 850,08

657,34

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

Объем=(8853-681) / 1000

ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Объем=681 / 100

Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ
ЗТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=(8,172*1000+6,81*100) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 604,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 302,38

4 757,21

119 ФЕР01-01-030-13 1000 м3 8,853

2 376,37 4 13 328,01

3 64,26 4 2 275,58

чел.-ч 4,76 4 168,56112

376,37 13 328,01

2 275,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 093,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 046,77

16 468,31

120 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 9,534

2 3 342,83 31 870,54

3 391,50 3 732,56

чел.-ч 29 276,486

3 342,83 31 870,54

3 732,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 3 433,96

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 716,98

37 021,48

121 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 17637,9 2,91 51 326,29

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-05

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=9,534*1000*1,85

Строительные работы

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=9534 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
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122 ФЕР30-01-001-01 100 м3 29,54

1 1 625,83 48 027,02

2 734,27 21 690,34

3 81,08 2 395,10

чел.-ч 199 5878,46

чел.-ч 8,06 238,0924

2 360,10 69 717,36

50 422,12

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.24 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 140 140 70 590,97

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.24

% 80 80 40 337,70

180 646,03

123 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 4106,06 108,40 445 096,90

(Автомобильные дороги)

124 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 3284,848 31,89 104 753,80

125 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 4106,06 31,89 130 942,25

126 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 2,05303

2 2 766,48 5 679,67

3 324,00 665,18

чел.-ч 24 49,27272

2 766,48 5 679,67

665,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 611,97

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

Устройство подушек под фундаменты опор 

мостов: щебеночных
Объем=(2270+273+273+138) / 100

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(4106,06*0,5) / 1000

ЭМ

Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня  50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=4106,06*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Итого по расценке
ФОТ
НР Мосты и трубы

СП Мосты и трубы

Всего по позиции
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 305,98

6 597,62

127 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 3284,848 11,81 38 794,05

128 ФЕР30-01-010-01 100 м3 87,84

1 2 312,85 203 160,74

2 5 257,03 461 777,52

3 719,69 63 217,57

4 9 209,91 808 998,49

чел.-ч 255 22399,2

чел.-ч 49,99 4391,1216

16 779,79 1 473 936,75

266 378,31

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.24 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 140 140 372 929,63

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.24

% 80 80 213 102,65

2 059 969,03

129 ФССЦ-04.1.02.04-0007 м3 8959,68 686,44 6 150 282,74

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

130 ТЧ к ФССЦ прил.15 п.4 м3 1227,137 48,58 59 614,32

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

131 ФССЦпг-03-33-01-050 1 т груза 1767,07728 38,73 68 438,90

(Перевозка грузов автотранспортом)

132 ФССЦпг-03-33-01-051 1 т груза 1767,07728 0,59 12 12 510,91

(Перевозка грузов автотранспортом)

СП Мосты и трубы

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 

транспортного строительства, класс В20 

(М250)

Надбавка по морозостойкости F300

Цена=607,27*4*2% от 1

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Мосты и трубы

Объем=(138+1854+1887+4905) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=2,05303*1000*1,6

Устройство монолитных фундаментов труб и 

опор мостов

Перевозка бетонных смесей и строительных 

растворов, готовых к употреблению, 

автобетоносмесителем 6 м3: I класс груза до 

50 км (бетон, 92-30=62км)

Объем=1227,137*2,4*0,6

Свыше 50 км добавлять на каждый 

последующий 1 км: I класс груза (бетон, 92-

30=62км)

до 62 км ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)
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133 ФЕР30-08-023-03 100 м2 211,11

1 555,39 117 248,38

2 455,38 96 135,27

3 34,64 7 312,85

4 3 511,59 741 331,76

чел.-ч 60,5 12772,155

чел.-ч 3,3 696,663

4 522,36 954 715,41

124 561,23

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.24 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 140 140 174 385,72

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.24

% 80 80 99 648,98

1 228 750,11

134 ФССЦ-01.2.03.03-0063 т 63,333 7 998,54 506 571,53

(Мосты и трубы)

135 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,069

1 1 053,00 72,66

2 1 566,06 108,06

3 244,39 16,86

4 909,27 62,74

чел.-ч 135 9,315

чел.-ч 18,12 1,25028

3 528,33 243,46

89,52

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 91,31

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 51,92

386,69

136 ФССЦ-04.3.01.09-0016 м3 7,038 600,00 4 222,80

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

10 157 403,16

СП Мосты и трубы

Всего по позиции
Мастика битумно-резиновая: МБР-65 

изоляционная (ГОСТ 15836-79)

Объем=211,11*100*3/1000

Заделка швов

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Мосты и трубы

Объем=21111 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Устройство гидроизоляции опор мостов и 

труб: обмазочной битумной мастикой 

двухслойной

     Итого прямые затраты (справочно)

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Раствор готовый кладочный, цементный, 

М200

Итоги по разделу 13 Устройство быстротоков :

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство бетонной подготовки
Объем=6,9 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Страница 126

1
9
4
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

381 835,86

978 436,21

82 402,25

8 797 131,09

11 158 839,51 95 966 020

10 833 023,12 93 163 999

381 835,86

652 619,82

82 402,25

8 797 131,09

638 578,77

362 857,58

325 816,39 2 802 021

464 238,11

638 578,77

362 857,58

11 158 839,51 95 966 020

137 ФЕР01-01-003-08 1000 м3 0,756

1 69,26 52,36

2 2 224,71 1 681,88

3 260,55 196,98

чел.-ч 8,88 6,71328

чел.-ч 19,3 14,5908

2 293,97 1 734,24

249,34

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 229,39

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 114,70

2 078,33

138 ФЕР01-02-057-02 100 м3 0,42

Прил.1.12 п.3.188

Прил.1.12 п.3.187

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

Раздел 14. Устройство водобойного колодца
Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

Объем=(798-42) / 1000

ОТ
ЭМ

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 13 Устройство быстротоков

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда

Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2

Объем=42 / 100

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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1 1 201,20 1,56 787,03

чел.-ч 154 1,56 100,9008

1 201,20 787,03

787,03

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 700,46

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 314,81

1 802,30

139 ФЕР01-01-030-05 1000 м3 0,798

2 434,89 347,04

3 74,25 59,25

чел.-ч 5,5 4,389

434,89 347,04

59,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 54,51

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 27,26

428,81

140 ФЕР01-01-030-13 1000 м3 0,798

2 376,37 4 1 201,37

3 64,26 4 205,12

чел.-ч 4,76 4 15,19392

376,37 1 201,37

205,12

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 188,71

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 94,36

1 484,44

141 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,84

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 1

ОТ
ЗТ
Итого по расценке

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-05

Объем=(0,756*1000+0,42*100) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
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2 3 342,83 2 807,98

3 391,50 328,86

чел.-ч 29 24,36

3 342,83 2 807,98

328,86

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 302,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 151,28

3 261,81

142 ФССЦпг-03-21-01-001 1 т груза 1554 2,91 4 522,14

143 ФЕР30-01-001-01 100 м3 0,63

1 1 625,83 1 024,27

2 734,27 462,59

3 81,08 51,08

чел.-ч 199 125,37

чел.-ч 8,06 5,0778

2 360,10 1 486,86

1 075,35

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.24 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 140 140 1 505,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.24

% 80 80 860,28

3 852,63

144 ФССЦ-02.2.05.04-1777 м3 87,57 108,40 9 492,59

(Автомобильные дороги)

145 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 70,056 31,89 2 234,09

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=0,84*1000*1,85

Устройство подушек под фундаменты опор 

мостов: щебеночных
Объем=63 / 100

ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 1 км

Объем=840 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=87,57*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

НР Мосты и трубы

СП Мосты и трубы

Всего по позиции
Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2

Транспортировка щебня  50%
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146 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 70,056 31,89 2 234,09

147 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 0,043785

2 2 766,48 121,13

3 324,00 14,19

чел.-ч 24 1,05084

2 766,48 121,13

14,19

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 13,05

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 6,53

140,71

148 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 70,056 11,81 827,36

149 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт -225 268,79 -60 477,75

(Автомобильные дороги)

150 ФЕР30-08-023-03 100 м2 2,94

1 555,39 1 632,85

2 455,38 1 338,82

3 34,64 101,84

4 3 511,59 10 324,07

чел.-ч 60,5 177,87

чел.-ч 3,3 9,702

4 522,36 13 295,74

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(87,57*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=87,57*1,6*0,5

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=294 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,043785*1000*1,6

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

Устройство гидроизоляции опор мостов и 

труб: обмазочной битумной мастикой 

двухслойной
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1 734,69

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.24 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 140 140 2 428,57

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.24

% 80 80 1 387,75

17 112,06

151 ФССЦ-01.2.03.03-0063 т 357,978 7 998,54 2 863 301,35

(Мосты и трубы)

152 ФЕР27-02-008-01 шт 75

1 113,36 8 502,00

2 404,87 30 365,25

3 47,63 3 572,25

4 3 942,42 295 681,50

чел.-ч 13,4 1005

чел.-ч 3,56 267

4 460,65 334 548,75

12 074,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 17 749,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 11 470,54

363 768,44

153 ФССЦ-05.1.01.10-0031 шт -75 676,93 -50 769,75

(Автомобильные дороги)

154 ФССЦ-05.1.01.10-0051 шт -1200 150,24 -180 288,00

(Автомобильные дороги)

СП Мосты и трубы

Всего по позиции
Мастика битумно-резиновая: МБР-65 

изоляционная (ГОСТ 15836-79)

Объем=1193,26*100*3/1000

Устройство гасителя

ФОТ
НР Мосты и трубы

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Изделия сборные железобетонные 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, телескопический лоток 
длинномерный Б-7, бетон марки 300, длина 

1500 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом 

стали класса А-I 11,09 кг

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки укрепления бетонные Б-8, 

размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 

м3, бетон марки 300

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Устройство водосбросных сооружений с 

проезжей части из гасителей
ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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155 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт -225 268,79 -60 477,75

(Автомобильные дороги)

156 ФССЦ-05.1.01.10-0034 шт 150 156,12 23 418,00

(Автомобильные дороги)

157 ФССЦ-05.1.01.10-0052 шт 25 268,79 6 719,75

(Автомобильные дороги)

158 ФССЦ-05.1.01.10-0051 шт 25 150,24 3 756,00

(Автомобильные дороги)

159 ФССЦпг-03-01-01-092 1 т груза 37 35,22 1 303,14

(Перевозка грузов автотранспортом)

160 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 30,6 31,89 975,83

161 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 325,8 31,89 10 389,76

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки бетонные лотковые Б-5, 

размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 

0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, 
бетон марки 300

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки укрепления бетонные Б-8, 

размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 

м3, бетон марки 300

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 92 км (122-30)

Объем=(11,9+2,8+0,1)*2,5

Изделия сборные железобетонные лотковые 

водоотводных сооружений на автомобильных 

дорогах, блоки упора бетонные Б-9, размер 

800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с 

расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 

300

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=38,25*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=651,6*0,5
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162 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 0,147

2 2 766,48 406,67

3 324,00 47,63

чел.-ч 24 3,528

2 766,48 406,67

47,63

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 43,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 21,91

472,40

163 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 235,2 11,81 2 777,71

2 936 675,37

11 998,51

62 693,71

4 577,20

2 861 983,15

2 974 340,49 25 579 328

2 950 379,51 25 373 264

11 998,51

38 732,73

4 577,20

2 861 983,15

23 215,70

14 449,42

23 960,98 206 064

16 575,71

23 215,70

14 449,42

2 974 340,49 25 579 328

Объем=0,147*1000*1,6

Итоги по разделу 14 Устройство водобойного колодца :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=(294*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 14 Устройство водобойного колодца
Раздел 15. Дорожные ограждения

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
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164 ФЕР27-09-002-06 100 м 607,78

1 414,03 251 639,15

2 1 051,68 639 190,07

3 30,39 18 470,43

чел.-ч 47,92 29124,8176

чел.-ч 2,62 1592,3836

1 465,71 890 829,22

270 109,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 397 061,08

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 256 604,10

1 544 494,40

165 ФССЦ-01.5.02.01-0038 1000 м 132,778 704 986,14 93 606 649,70

(Автомобильные дороги)

94 497 478,92

251 639,15

639 190,07

18 470,43

93 606 649,70

95 151 144,10 818 299 839

251 639,15

639 190,07

18 470,43

93 606 649,70

397 061,08

256 604,10

270 109,58

397 061,08

256 604,10

95 151 144,10 818 299 839

Устройство металлических барьерных 

ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м 

механизированным способом, шаг стоек: 1 м

Объем=(52555+8223) / 100

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы

Комплект металлоконструкций барьерного 

ограждения 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, горячее 

цинкование

Объем=(52555+80223) / 1000

Итоги по разделу 15 Дорожные ограждения :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

ЗТм

  Итого по разделу 15 Дорожные ограждения
Раздел 16. Устройство площадок ТП
Устройство нижнего слоя основания h-0,39м

               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
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166 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 5,9143

1 126,67 749,16

2 4 142,01 24 497,09

3 233,38 1 380,28

4 48,80 288,62

чел.-ч 14,85 87,827355

чел.-ч 18,5 109,41455

4 317,48 25 534,87

2 129,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 130,28

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 022,97

30 688,12

167 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 105,984 110,00 14 633,41

2 110,00 11 658,24

3 11,60 1 229,41

110,00 11 658,24

1 229,41

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 807,23

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 167,94

14 633,41

168 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 5,9143

2 119,54 9 6 362,96

3 5,78 9 307,66

чел.-ч 0,46 9 24,485202

119,54 6 362,96

307,66

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Объем=5914,3 / 1000

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 39 см ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=118,286/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 452,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 292,28

7 107,50

169 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 5,9143

1 246,01 1 454,98

2 3 803,39 22 494,39

3 217,18 1 284,47

4 61,00 360,77

чел.-ч 28,84 170,568412

чел.-ч 17,23 101,903389

4 110,40 24 310,14

2 739,45

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 4 026,99

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 602,48

30 939,61

170 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 132,48 110,00 18 291,78

2 110,00 14 572,80

3 11,60 1 536,77

110,00 14 572,80

1 536,77

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 259,05

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 459,93

18 291,78

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=147,8575/100*1,6*(61-5)

ЭМ

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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171 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 2929,35 178,10 521 717,24

(Автомобильные дороги)

172 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1874,784 31,89 59 786,86

173 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 468,696 17,71 8 300,61

174 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1874,784 31,89 59 786,86

175 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 468,696 17,71 8 300,61

176 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 1,464675

2 3 342,83 4 896,16

3 391,50 573,42

чел.-ч 29 42,475575

3 342,83 4 896,16

573,42

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 527,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 263,77

5 687,48

Объем=2929,35*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=2929,35*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=2929,35*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=2929,35*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=5914,3*0,39*1,27

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Объем=(2929,35*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
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177 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 2343,48 11,81 27 676,50

178 ФЕР27-06-035-01 т 4,66

2 124,02 577,93

3 3,90 18,17

4 1 600,83 7 459,87

чел.-ч 0,36 1,6776

1 724,85 8 037,80

18,17

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 26,71

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 17,26

8 081,77

179 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 13,799425 118,47 2 358,16

2 118,47 1 634,82

3 21,66 298,90

118,47 1 634,82

298,90

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 439,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 283,96

2 358,16

180 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 5,82

1 182,32 1 061,10

2 7 479,03 43 527,95

3 234,46 1 364,56

4 874,78 5 091,22

М
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=1,464675*1000*1,6

Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=5819 / 1000

ОТ
ЭМ

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=4,7998/100*2,3*125

ЭМ

Страница 138

2
0
6
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 20,86 121,4052

чел.-ч 18,85 109,707

8 536,13 49 680,27

2 425,66

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 565,72

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 304,38

55 550,37

181 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,055686 118,47 9,53

2 118,47 6,60

3 21,66 1,21

118,47 6,60

1,21

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,78

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1,15

9,53

182 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 107,006 110,00 14 774,54

2 110,00 11 770,66

3 11,60 1 241,27

110,00 11 770,66

1 241,27

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 824,67

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 179,21

14 774,54

183 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 5,82

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=119,4264/100*1,6*(61-5)

Объем=0,02328/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=5819 / 1000

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)
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1 3,29 8 153,18

2 254,89 8 11 867,68

3 5,95 8 277,03

4 2,94 8 136,89

чел.-ч 0,35 8 16,296

чел.-ч 0,47 8 21,8832

261,12 12 157,75

430,21

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 632,41

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 408,70

13 198,86

184 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 5,82

1 182,32 1 061,10

2 7 479,03 43 527,95

3 234,46 1 364,56

4 874,78 5 091,22

чел.-ч 20,86 121,4052

чел.-ч 18,85 109,707

8 536,13 49 680,27

2 425,66

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 565,72

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 304,38

55 550,37

185 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,055686 118,47 9,53

2 118,47 6,60

3 21,66 1,21

118,47 6,60

1,21

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=5819 / 1000

ОТ
ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Объем=0,02328/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,78

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1,15

9,53

186 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 107,006 110,00 14 774,54

2 110,00 11 770,66

3 11,60 1 241,27

110,00 11 770,66

1 241,27

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 824,67

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 179,21

14 774,54

187 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -5,82

1 3,29 2 -38,30

2 254,89 2 -2 966,92

3 5,95 2 -69,26

4 2,94 2 -34,22

чел.-ч 0,35 2 -4,074

чел.-ч 0,47 2 -5,4708

261,12 -3 039,44

-107,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -158,11

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -102,18

-3 299,73

188 ФССЦ-04.2.01.01-1043 т 1683,4367 736,65 1 240 103,65

(Автомобильные дороги)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=119,4264/100*1,6*(61-5)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=-5819 / 1000

До 11 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные SP-22
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189 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 420,8592 36,61 15 407,66

190 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 841,7184 39,76 33 466,72

191 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 420,8592 11,81 4 970,35

192 ФЕР27-06-035-01 т 2,33

2 124,02 288,97

3 3,90 9,09

4 1 600,83 3 729,93

чел.-ч 0,36 0,8388

1 724,85 4 018,90

9,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 13,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 8,64

4 040,90

193 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 6,899713 118,47 1 179,08

2 118,47 817,41

3 21,66 149,45

118,47 817,41

149,45

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 219,69

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Верхний слой покрытия из SMA-16 на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Объем=1683,4367*0,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=1683,4367*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=1683,4367*0,25

Объем=(105,2*2+13,15*8-13,15*2)*5819/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=2,3999/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 141,98

1 179,08

194 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 5,82

1 182,32 1 061,10

2 7 479,03 43 527,95

3 234,46 1 364,56

4 874,78 5 091,22

чел.-ч 20,86 121,4052

чел.-ч 18,85 109,707

8 536,13 49 680,27

2 425,66

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 565,72

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 304,38

55 550,37

195 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,055686 118,47 9,53

2 118,47 6,60

3 21,66 1,21

118,47 6,60

1,21

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,78

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1,15

9,53

196 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 107,006 110,00 14 774,54

2 110,00 11 770,66

3 11,60 1 241,27

110,00 11 770,66

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=5819 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
Итого по расценке

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=119,4264/100*1,6*(61-5)

ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,02328/100*2,3*104
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1 241,27

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 824,67

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 179,21

14 774,54

197 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 5,82

1 3,29 2 38,30

2 254,89 2 2 966,92

3 5,95 2 69,26

4 2,94 2 34,22

чел.-ч 0,35 2 4,074

чел.-ч 0,47 2 5,4708

261,12 3 039,44

107,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 158,11

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 102,18

3 299,73

198 ФССЦ-04.2.03.01-0013 т 768,108 867,90 666 640,93

(Автомобильные дороги)

199 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 192,027 36,61 7 030,11

200 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 384,054 39,76 15 269,99

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Смеси асфальтобетонные щебеночно-

мастичные SMA-16

Объем=(105,6+13,2*2)*5819/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=768,108*0,25

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=5819 / 1000

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=768,108*0,5
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201 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 192,027 11,81 2 267,84

202 ФЕР27-02-010-02 100 м 7,05

1 590,51 4 163,10

2 73,02 514,79

3 8,70 61,34

4 3 690,05 26 014,85

чел.-ч 69,8 492,09

чел.-ч 0,65 4,5825

4 353,58 30 692,74

4 224,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 6 209,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 4 013,22

40 915,89

203 ФССЦ-05.2.03.03-0031 шт 705 22,36 15 763,80

(Автомобильные дороги)

204 ФССЦпг-03-01-01-112 1 т груза 28,2 40,72 1 148,30

(Перевозка грузов автотранспортом)

3 016 705,21

9 703,72

508 362,98

14 947,11

2 498 638,51

3 075 763,91 26 451 569

2 833 499,80 24 368 098

9 703,72

266 098,87

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 

(М300), объем 0,016 м3

Перевозка грузов автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I 

класс груза до 112 км (водоотводные лотки, 

бортовой камень, 142-30=112км)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий
Объем=705 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=768,108*0,25

Установка бортовых камней

               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы

Объем=1*0,2*0,08*705*2,5

Итоги по разделу 16 Устройство площадок ТП :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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14 947,11

2 498 638,51

35 921,35

23 137,35

242 264,11 2 083 471

24 650,83

35 921,35

23 137,35

3 075 763,91 26 451 569

205 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 3,777

1 126,67 478,43

2 4 142,01 15 644,37

3 233,38 881,48

4 48,80 184,32

чел.-ч 14,85 56,08845

чел.-ч 18,5 69,8745

4 317,48 16 307,12

1 359,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 999,07

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 291,91

19 598,10

206 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 67,684 110,00 9 345,25

2 110,00 7 445,24

3 11,60 785,13

110,00 7 445,24

785,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 154,14

                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=75,54/100*1,6*(61-5)

ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=3777 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 16 Устройство площадок ТП
Раздел 17. Устройство площадок ЛОС
Устройство нижнего слоя основания h-0,33м

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 745,87

9 345,25

207 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 3,777

2 119,54 3 1 354,51

3 5,78 3 65,49

чел.-ч 0,46 3 5,21226

119,54 1 354,51

65,49

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 96,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 62,22

1 513,00

208 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 3,777

1 246,01 929,18

2 3 803,39 14 365,40

3 217,18 820,29

4 61,00 230,40

чел.-ч 28,84 108,92868

чел.-ч 17,23 65,07771

4 110,40 15 524,98

1 749,47

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 571,72

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 662,00

19 758,70

209 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 84,605 110,00 11 681,59

2 110,00 9 306,55

3 11,60 981,42

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 18 см ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=94,425/100*1,6*(61-5)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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110,00 9 306,55

981,42

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 442,69

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 932,35

11 681,59

210 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 1582,94 178,10 281 921,61

(Автомобильные дороги)

211 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1013,0816 31,89 32 307,17

212 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 253,2704 17,71 4 485,42

213 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1013,0816 31,89 32 307,17

214 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 253,2704 17,71 4 485,42

215 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,79147

2 3 342,83 2 645,75

3 391,50 309,86

чел.-ч 29 22,95263

3 342,83 2 645,75

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=3777*0,33*1,27

Транспортировка щпс 50%

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Итого по расценке

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(1582,94*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1582,94*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=1582,94*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=1582,94*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=1582,94*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Страница 148

2
1
6
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

309,86

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 285,07

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 142,54

3 073,36

216 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 1266,352 11,81 14 955,62

217 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 3,78

1 182,32 689,17

2 7 479,03 28 270,73

3 234,46 886,26

4 874,78 3 306,67

чел.-ч 20,86 78,8508

чел.-ч 18,85 71,253

8 536,13 32 266,57

1 575,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 315,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 496,66

36 079,11

218 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,036167 118,47 6,17

2 118,47 4,28

3 21,66 0,78

118,47 4,28

0,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,15

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,01512/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,79147*1000*1,6

Верхний слой основания из асфальтобетона SP-32 на битумном вяжущем PG 58-22, h-0,13 м
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=3777 / 1000

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,74

6,17

219 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 69,499 110,00 9 595,87

2 110,00 7 644,89

3 11,60 806,19

110,00 7 644,89

806,19

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 185,10

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 765,88

9 595,87

220 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 3,78

1 3,29 8 99,49

2 254,89 8 7 707,87

3 5,95 8 179,93

4 2,94 8 88,91

чел.-ч 0,35 8 10,584

чел.-ч 0,47 8 14,2128

261,12 7 896,27

279,42

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 410,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 265,45

8 572,47

221 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 3,78

1 182,32 689,17

Объем=3777 / 1000

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=77,5656/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=3777 / 1000

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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2 7 479,03 28 270,73

3 234,46 886,26

4 874,78 3 306,67

чел.-ч 20,86 78,8508

чел.-ч 18,85 71,253

8 536,13 32 266,57

1 575,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 315,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 496,66

36 079,11

222 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,036167 118,47 6,17

2 118,47 4,28

3 21,66 0,78

118,47 4,28

0,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,74

6,17

223 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 69,499 110,00 9 595,87

2 110,00 7 644,89

3 11,60 806,19

110,00 7 644,89

806,19

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 185,10

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 765,88

9 595,87

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=77,5656/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,01512/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
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224 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 3,78

1 3,29 2 24,87

2 254,89 2 1 926,97

3 5,95 2 44,98

4 2,94 2 22,23

чел.-ч 0,35 2 2,646

чел.-ч 0,47 2 3,5532

261,12 1 974,07

69,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 102,68

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 66,36

2 143,11

225 ФССЦ-04.2.01.01-1044 т 1290 713,78 920 776,20

(Автомобильные дороги)

226 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 322,5 36,61 11 806,73

227 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 645 39,76 25 645,20

228 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 322,5 11,81 3 808,73

229 ФЕР27-06-035-01 т 1,52

2 124,02 188,51

3 3,90 5,93

4 1 600,83 2 433,26

чел.-ч 0,36 0,5472

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=1290*0,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=1290*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные SP-32

Транспортировка асфальтобетона

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=3777 / 1000

До 11 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

М
ЗТм

Объем=1290*0,25

Нижний слой покрытия из асфальтобетона SP-22 на битумном вяжущем PG 64-289, h-0,11м
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
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1 724,85 2 621,77

5,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 8,72

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 5,63

2 636,12

230 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 4,5011 118,47 769,18

2 118,47 533,25

3 21,66 97,49

118,47 533,25

97,49

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 143,31

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 92,62

769,18

231 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 3,78

1 182,32 689,17

2 7 479,03 28 270,73

3 234,46 886,26

4 874,78 3 306,67

чел.-ч 20,86 78,8508

чел.-ч 18,85 71,253

8 536,13 32 266,57

1 575,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 315,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 496,66

36 079,11

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=1,5656/100*2,3*125

ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=3777 / 1000

ОТ
ЭМ
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232 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,036167 118,47 6,17

2 118,47 4,28

3 21,66 0,78

118,47 4,28

0,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,74

6,17

233 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 69,499 110,00 9 595,87

2 110,00 7 644,89

3 11,60 806,19

110,00 7 644,89

806,19

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 185,10

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 765,88

9 595,87

234 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 3,78

1 3,29 8 99,49

2 254,89 8 7 707,87

3 5,95 8 179,93

4 2,94 8 88,91

чел.-ч 0,35 8 10,584

чел.-ч 0,47 8 14,2128

261,12 7 896,27

279,42

Объем=0,01512/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=3777 / 1000

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=77,5656/100*1,6*(61-5)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 410,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 265,45

8 572,47

235 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 3,78

1 182,32 689,17

2 7 479,03 28 270,73

3 234,46 886,26

4 874,78 3 306,67

чел.-ч 20,86 78,8508

чел.-ч 18,85 71,253

8 536,13 32 266,57

1 575,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 315,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 496,66

36 079,11

236 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,036167 118,47 6,17

2 118,47 4,28

3 21,66 0,78

118,47 4,28

0,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,74

6,17

237 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 69,499 110,00 9 595,87

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=3777 / 1000

ОТ
ЭМ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=77,5656/100*1,6*(61-5)

Объем=0,01512/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
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2 110,00 7 644,89

3 11,60 806,19

110,00 7 644,89

806,19

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 185,10

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 765,88

9 595,87

238 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -3,63

1 3,29 2 -23,89

2 254,89 2 -1 850,50

3 5,95 2 -43,20

4 2,94 2 -21,34

чел.-ч 0,35 2 -2,541

чел.-ч 0,47 2 -3,4122

261,12 -1 895,73

-67,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -98,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -63,74

-2 058,09

239 ФССЦ-04.2.01.01-1043 т 1092,6861 736,65 804 927,22

(Автомобильные дороги)

240 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 273,1715 36,61 10 000,81

241 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 546,3431 39,76 21 722,60

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=-3632 / 1000

До 11 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Объем=1092,6861*0,25

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=1092,6861*0,5

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные SP-22

Объем=(105,2*2+13,15*8-13,15*2)*3777/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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242 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 273,1715 11,81 3 226,16

243 ФЕР27-06-035-01 т 1,52

2 124,02 188,51

3 3,90 5,93

4 1 600,83 2 433,26

чел.-ч 0,36 0,5472

1 724,85 2 621,77

5,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 8,72

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 5,63

2 636,12

244 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 4,5011 118,47 769,18

2 118,47 533,25

3 21,66 97,49

118,47 533,25

97,49

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 143,31

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 92,62

769,18

245 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 3,78

1 182,32 689,17

2 7 479,03 28 270,73

3 234,46 886,26

4 874,78 3 306,67

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=1092,6861*0,25

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=1,5656/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Верхний слой покрытия из SMA-16 на битумном вяжущем PG 70-34, h-0,05 м
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

М

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=3777 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Страница 157

2
2
5
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 20,86 78,8508

чел.-ч 18,85 71,253

8 536,13 32 266,57

1 575,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 315,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 496,66

36 079,11

246 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,036167 118,47 6,17

2 118,47 4,28

3 21,66 0,78

118,47 4,28

0,78

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,74

6,17

247 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 69,499 110,00 9 595,87

2 110,00 7 644,89

3 11,60 806,19

110,00 7 644,89

806,19

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 185,10

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 765,88

9 595,87

248 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 3,78

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,01512/100*2,3*104

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=3777 / 1000

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=77,5656/100*1,6*(61-5)

ЭМ
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1 3,29 2 24,87

2 254,89 2 1 926,97

3 5,95 2 44,98

4 2,94 2 22,23

чел.-ч 0,35 2 2,646

чел.-ч 0,47 2 3,5532

261,12 1 974,07

69,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 102,68

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 66,36

2 143,11

249 ФССЦ-04.2.03.01-0013 т 498,564 867,90 432 703,70

(Автомобильные дороги)

250 ФССЦпг-03-21-01-074 1 т груза 124,641 36,61 4 563,11

251 ФССЦпг-03-21-01-082 1 т груза 249,282 39,76 9 911,45

252 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 124,641 11,81 1 472,01

253 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 0,957

1 126,67 121,22

2 4 142,01 3 963,90

3 233,38 223,34

4 48,80 46,70

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ОТ

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Объем=957 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 82 км

Объем=498,564*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=498,564*0,25

Укрепление обочин

Смеси асфальтобетонные щебеночно-

мастичные SMA-16

Объем=(105,6+13,2*2)*3777/1000

Транспортировка асфальтобетона
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 74 км

Объем=498,564*0,25

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М
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чел.-ч 14,85 14,21145

чел.-ч 18,5 17,7045

4 317,48 4 131,82

344,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 506,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 327,33

4 965,65

254 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 17,149 110,00 2 367,80

2 110,00 1 886,39

3 11,60 198,93

110,00 1 886,39

198,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 292,43

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 188,98

2 367,80

255 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 -0,957

2 119,54 5 -572,00

3 5,78 5 -27,66

чел.-ч 0,46 5 -2,2011

119,54 -572,00

-27,66

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -40,66

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -26,28

-638,94

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=19,14/100*1,6*(61-5)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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256 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 0,957

1 246,01 235,43

2 3 803,39 3 639,84

3 217,18 207,84

4 61,00 58,38

чел.-ч 28,84 27,59988

чел.-ч 17,23 16,48911

4 110,40 3 933,65

443,27

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 651,61

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 421,11

5 006,37

257 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 21,437 110,00 2 959,85

2 110,00 2 358,07

3 11,60 248,67

110,00 2 358,07

248,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 365,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 236,24

2 959,85

258 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 -0,957

2 119,54 5 -572,00

3 5,78 5 -27,66

чел.-ч 0,46 5 -2,2011

119,54 -572,00

-27,66

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

До 10 см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)

Объем=23,925/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -40,66

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -26,28

-638,94

259 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 243,08 178,10 43 292,55

(Автомобильные дороги)

260 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 155,5712 31,89 4 961,17

261 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 38,8928 17,71 688,79

262 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 155,5712 31,89 4 961,17

263 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 38,8928 17,71 688,79

264 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,12154

2 3 342,83 406,29

3 391,50 47,58

чел.-ч 29 3,52466

3 342,83 406,29

47,58

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=0,957*1000*0,20*1,27

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(243,08*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=243,08*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=243,08*0,2*1,6*0,5

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=243,08*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=243,08*0,2*1,6*0,5
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 43,77

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 21,89

471,95

265 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 194,464 11,81 2 296,62

266 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 0,004427

2 3 342,83 14,80

3 391,50 1,73

чел.-ч 29 0,128383

3 342,83 14,80

1,73

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 1,59

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 0,80

17,19

267 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 7,0832 11,81 83,65

268 ФЕР27-06-035-01 т 0,01

2 124,02 1,24

3 3,90 0,04

4 1 600,83 16,01

чел.-ч 0,36 0,0036

1 724,85 17,25

0,04

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Подгрунтовочные работы
Подгрунтовочные работы путем розлива 

битумной эмульсии с применением 

автогудронатора
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,004427*1000*1,6

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,12154*1000*1,6

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(8,853*0,5) / 1000

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,06

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,04

17,35

269 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,029613 118,47 5,06

2 118,47 3,51

3 21,66 0,64

118,47 3,51

0,64

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,94

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,61

5,06

270 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 0,02

1 182,32 3,65

2 7 479,03 149,58

3 234,46 4,69

4 874,78 17,50

чел.-ч 20,86 0,4172

чел.-ч 18,85 0,377

8 536,13 170,73

8,34

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 12,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 7,92

190,91

271 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,000191 118,47 0,02

Устройство покрытия
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=18 / 1000

ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л) ТЧ сб.27 п.1.27.8

Объем=0,0103/100*2,3*125

ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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2 118,47 0,02

3 21,66 0,00

118,47 0,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95

0,02

272 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 0,368 110,00 50,82

2 110,00 40,48

3 11,60 4,27

110,00 40,48

4,27

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 6,28

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 4,06

50,82

273 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 0,02

1 3,29 2 0,13

2 254,89 2 10,20

3 5,95 2 0,24

4 2,94 2 0,12

чел.-ч 0,35 2 0,014

чел.-ч 0,47 2 0,0188

261,12 10,45

0,37

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 0,54

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=0,4104/100*1,6*(61-5)

Объем=8E-5/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,35

11,34

274 ФССЦ-04.2.01.01-1041 т 6,14016 742,80 4 560,91

(Автомобильные дороги)

2 970 707,28

5 438,72

454 932,13

13 805,93

2 510 336,43

3 016 905,83 25 945 390

2 822 528,04 24 273 741

5 438,72

260 554,34

13 805,93

2 510 336,43

28 092,11

18 106,44

194 377,79 1 671 649

19 244,65

28 092,11

18 106,44

3 016 905,83 25 945 390

275 ФЕР06-01-001-01 100 м3 26,47

1 1 053,00 27 872,91

2 1 566,06 41 453,61

3 244,39 6 469,00

4 909,27 24 068,38

чел.-ч 135 3573,45

чел.-ч 18,12 479,6364

3 528,33 93 394,90

34 341,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 35 028,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 19 918,31

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы

Смеси асфальтобетонные SP-16

Объем=(104,96*2+13,12*8+13,12*2)*18/1000

Итоги по разделу 17 Устройство площадок ЛОС :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Объем=2647 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 17 Устройство площадок ЛОС
Раздел 18. Устройство сетчатого ограждения (секция высотой 3м)

Устройство бетонной подготовки (под стойку)
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148 341,96

276 ФССЦ-04.1.02.04-0006 м3 2699,94 630,59 1 702 555,16

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

277 ТЧ к ФССЦ прил.15 п.4 м3 2699,94 22,10 59 668,67

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

278 ФЕР27-09-001-06 100 м 1073,06

1 616,17 661 187,38

2 667,15 715 891,98

3 77,30 82 947,54

4 2 103,01 1 215 573,10

чел.-ч 70,5 75650,73

чел.-ч 5,85 6277,401

2 416,13 2 592 652,46

744 134,92

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 093 878,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 706 928,17

4 393 458,96

279 08.1.02.17-0011 м2 328356,36 6,60 2 167 151,98

(Автомобильные дороги)

280 ФССЦ-01.5.02.01-0141 т 1122,23918

4

6 100,00 6 845 659,02

(Автомобильные дороги)

281 ФССЦ-08.3.07.01-0073 т 62,014339 7 092,89 439 860,88

(Автомобильные дороги)

282 ФССЦ-08.3.08.02-0052 т 1884,29336 5 763,00 10 859 182,63

(Автомобильные дороги)

24 760 125,70

689 060,29

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для 

транспортного строительства, класс В15 

(М200)

Надбавка по морозостойкости F300

Цена=552.52*2*2% от 1

Стойка металлическая для ограждений (СД-1, 

СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т 
(прим.)(Вес метра трубы квадратной 60х60х4 

мм: 6,82 кг)

Объем=6,82*4,6*35772*0,001

Полоса стальная, марка Ст0

Объем=1,97*0,22*143088*0,001

Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, 

размер 50х50х5 мм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Сетка крученая из оцинкованной проволоки, 

диаметр проволоки 2 мм

Объем=107306*3*1,02

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство ограждений: из сетки
Объем=107306 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=107306*(8,58+8,98)/1000

Итоги по разделу 18 Устройство сетчатого ограждения (секция высотой 3м) :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
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757 345,59

89 416,54

23 313 719,82

26 615 879,26 228 896 562

689 060,29

757 345,59

89 416,54

23 313 719,82

1 128 907,08

726 846,48

778 476,83

1 128 907,08

726 846,48

26 615 879,26 228 896 562

############

6 433 479,20

############

7 410 341,37

############

############ ###########

1 ############ 8,6 ###########

6 433 479,20

############

7 410 341,37

############

20 112 850,26

12 900 962,68

1 ############ 8,6 1 092 751 213

13 843 820,57

20 112 850,26

12 900 962,68

############ ###########

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 18 Устройство сетчатого ограждения (секция высотой 3м)

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

  ВСЕГО по смете

                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

                    оплата труда
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Основание:

Сметная стоимость: тыс.руб.

объект

тыс.руб.

Составлен в текущих ценах по состоянию на III квартал 2021г.

Строительные 
работы

Монтажные 
работы

Оборудо- 
вание Прочие Всего

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ЛСР №02-03-01
Земляное полотно. Основной ход. 

ПК0-ПК417
          71 650,52            71 650,52 

2 ЛСР №02-03-02
Земляное полотно. Основной ход. 

пк417-901
        525 674,77          525 674,77 

3 ЛСР №02-03-03
Дорожная одежда. Пересечение 
участка ПК0-ПК41

        329 969,28          329 969,28   

4 ЛСР №02-03-04
Дорожная одежда. Пересечение 
участка ПК417-901

        714 367,05          714 367,05   

Итого:     1 641 661,62                  -                    -            -         1 641 661,62 

Руководитель проекта Аркаев Д.Ю.

Начальник сметного отдела Тимофеев А.С.

Составил Егорова Ю.Ю.

Проверил Галецкая А.М.

1 641 661,62 

М-12 «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань».

 7.2 этап от восточной границы малоподберезьенского леса до северной границы села Большие 
Кайбицы. 

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-03

Пересечения

Расчетный измеритель 
объекта капитального строительства: 1,00  

Показатель единичной стоимости 

на расчетный измеритель 
объекта капитального строительства:

1 641 661,62  

№ 

пп Обоснование Наименование локальных 
сметных расчетов (смет), затрат

Сметная стоимость, тыс.руб.

237 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021г.

Сметная стоимость 71650,52 (8331,46) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 71650,52 (8331,46) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (94,48) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 12616,37 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 28207,81 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-01

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан
(наименование стройки)

Земляное полотно. Пересечение участка ПК0-ПК41

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 14,521

2 538,47 7 819,12

3 91,94 1 335,06

чел.-ч 6,81 98,88801

538,47 7 819,12

1 335,06

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 1 228,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 614,13

9 661,51

2 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 14,521

2 426,19 4 24 754,82

3 72,77 4 4 226,77

чел.-ч 5,39 4 313,07276

426,19 24 754,82

4 226,77

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 3 888,63

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 944,31

30 587,76

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

Объем=14521 / 1000

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Земляные работы
снятие растительного слоя

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=14521 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
разработка выемки с транспортировкой в насыпь
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3 ФЕР01-01-003-08 1000 м3 33,291

1 69,26 2 305,73

2 2 224,71 74 062,82

3 260,55 8 673,97

чел.-ч 8,88 295,62408

чел.-ч 19,3 642,5163

2 293,97 76 368,55

10 979,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 10 101,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 5 050,66

91 520,53

4 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 33,291

2 538,47 17 926,20

3 91,94 3 060,77

чел.-ч 6,81 226,71171

538,47 17 926,20

3 060,77

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 815,91

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 407,95

22 150,06

5 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 33,291

2 426,19 4 56 753,17

3 72,77 4 9 690,34

чел.-ч 5,39 4 717,75396

426,19 56 753,17

9 690,34

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 8 915,11

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

ЭМ

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

Объем=33291 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Страница 3

2
4
0
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 4 457,56

70 125,84

6 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 33,291

2 3 342,83 111 286,15

3 391,50 13 033,43

чел.-ч 29 965,439

3 342,83 111 286,15

13 033,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 11 990,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 5 995,38

129 272,29

7 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 61588,35 19,29 1 188 039,27

8 ФЕР01-01-016-02 1000 м3 33,291

1 25,90 862,24

2 292,60 9 740,95

3 49,67 1 653,56

4 4,34 144,48

чел.-ч 3,32 110,52612

чел.-ч 3,69 122,84379

322,84 10 747,67

2 515,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 314,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 157,27

14 219,48

9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 236,155

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=33291 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 

км(для дальнейшего использования в 

насыпи)

Объем=33291*1,85

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

Объем=236155 / 1000
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2 94,97 22 427,64

3 13,37 3 157,39

чел.-ч 0,99 233,79345

94,97 22 427,64

3 157,39

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 2 810,08

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 1 294,53

26 532,25

10 ФЕР01-01-046-02 1000 м3 424,486

2 1 130,70 479 966,32

3 193,05 81 947,02

чел.-ч 14,3 6070,1498

1 130,70 479 966,32

81 947,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 75 391,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 37 695,63

593 053,21

11 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 424,486

2 1 299,08 551 441,27

3 212,78 90 322,13

чел.-ч 15,67 6651,69562

1 299,08 551 441,27

90 322,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 83 096,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 41 548,18

676 085,81

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Устройство насыпи из местного грунта

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 2

Объем=424486 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя: 25 см

Объем=424486 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
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12 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 424,486

2 168,38 7 500 324,67

3 19,73 7 58 625,76

чел.-ч 1,37 7 4070,82074

168,38 500 324,67

58 625,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 53 935,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 26 967,85

581 228,22

13 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 212,243

1 100,01 21 226,42

2 1 342,00 284 830,11

3 141,52 30 036,63

4 244,00 51 787,29

чел.-ч 13,91 2952,30013

чел.-ч 12,2 2589,3646

1 686,01 357 843,82

51 263,05

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 47 162,01

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 23 581,00

428 586,83

14 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 14071,711 110,00 1 942 909,29

2 110,00 1 547 888,21

3 11,60 163 231,85

110,00 1 547 888,21

163 231,85

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

На каждый последующий проход по одному 
следу добавлять: к расценке 01-02-001-01

Объем=424486 / 1000

до 8 подходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=(424486*0,5) / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=21224,3/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 239 950,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 155 070,26

1 942 909,29

15 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 98,11

2 94,97 9 317,51

3 13,37 1 311,73

чел.-ч 0,99 97,1289

94,97 9 317,51

1 311,73

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 1 167,44

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 537,81

11 022,76

16 ФЕР01-02-027-12 1000 м2 119,5

1 214,27 25 605,27

2 286,28 34 210,46

3 33,75 4 033,13

чел.-ч 27,9 3334,05

чел.-ч 2,5 298,75

500,55 59 815,73

29 638,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 26 378,18

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 12 151,74

98 345,65

17 ФЕР01-02-027-09 1000 м2 34,4

1 556,03 19 127,43

Объем=(107404+12098) / 1000

ОТ
ЭМ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Планировочные работы

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

Объем=98112 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 

2

в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: выемок 
механизированным способом, группа грунтов 

2

Объем=34400 / 1000

ОТ
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2 290,05 9 977,72

3 35,51 1 221,54

чел.-ч 72,4 2490,56

чел.-ч 2,63 90,472

846,08 29 105,15

20 348,97

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 18 110,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 8 343,08

55 558,81

18 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 153,96

1 50,37 7 754,97

2 1 229,24 189 253,79

3 149,31 22 987,77

4 3 587,98 552 405,40

16.2.02.07 кг 58,8 9052,848

чел.-ч 6,4 985,344

чел.-ч 11,15 1716,654

4 867,59 749 414,16

30 742,74

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 27 361,04

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 12 604,52

789 379,72

19 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 9052,848 44,15 399 683,24

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

20 ФЕР01-02-041-01 100 м2 1539,6

1 11,43 17 597,63

2 189,20 291 292,32

3 19,95 30 715,02

4 12,44 19 152,62

чел.-ч 1,59 2447,964

чел.-ч 1,72 2648,112

213,07 328 042,57

48 312,65

Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=(119560+34400) / 1000

ОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
укрепление гидропосевом

ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Семена трав
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

Полив посевов трав водой
Объем=(119560+34400) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 42 998,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 19 808,19

390 849,02

21 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 5205,849 110,00 718 781,99

2 110,00 572 643,39

3 11,60 60 387,85

110,00 572 643,39

60 387,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 88 770,14

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 57 368,46

718 781,99

22 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 23,04

2 538,47 12 406,35

3 91,94 2 118,30

чел.-ч 6,81 156,9024

538,47 12 406,35

2 118,30

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 1 948,84

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 974,42

15 329,61

23 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 23,04

2 426,19 4 39 277,67

3 72,77 4 6 706,48

чел.-ч 5,39 4 496,7424

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

Объем=(17934+5106) / 1000

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=7851,96/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Надвижка растительного грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=(17934+5106) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
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426,19 39 277,67

6 706,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 6 169,96

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 3 084,98

48 532,61

7 153 292,65

94 479,69

6 035 639,93

598 476,50

1 023 173,03

8 331 455,76 71 650 520

1 7 143 416,49 8,6 61 433 382

94 479,69

4 847 600,66

598 476,50

1 023 173,03

756 505,20

421 657,91

1 1 188 039,27 8,6 10 217 138

692 956,19

756 505,20

421 657,91

8 331 455,76 71 650 520,00

Составил:

Проверил:

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021г.

Сметная стоимость 525674,77 (61124,97) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 525674,77 (61124,97) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (199,07) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 26248,56 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 398030,73 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов от 
30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-02

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Земляное полотно. Пересечение уч.пк417-901

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 104,837

2 538,47 56 451,58

3 91,94 9 638,71

чел.-ч 6,81 713,93997

538,47 56 451,58

9 638,71

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 8 867,61

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 4 433,81

69 753,00

2 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 104,837

2 426,19 4 178 721,92

3 72,77 4 30 515,95

чел.-ч 5,39 4 2260,28572

426,19 178 721,92

30 515,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 28 074,67

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 14 037,34

220 833,93

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=104837 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Земляные работы
снятие растительного слоя

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

Объем=104837 / 1000

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
разработка выемки
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 ФЕР01-01-003-08 1000 м3 300,159

1 69,26 20 789,01

2 2 224,71 667 766,73

3 260,55 78 206,43

чел.-ч 8,88 2665,41192

чел.-ч 19,3 5793,0687

2 293,97 688 555,74

98 995,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 91 075,80

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 45 537,90

825 169,44

4 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 300,159

2 538,47 161 626,62

3 91,94 27 596,62

чел.-ч 6,81 2044,08279

538,47 161 626,62

27 596,62

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 25 388,89

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 12 694,45

199 709,96

5 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 300,159

2 426,19 4 511 699,06

3 72,77 4 87 370,28

чел.-ч 5,39 4 6471,42804

426,19 511 699,06

87 370,28

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

Разработка грунта в отвал экскаваторами 

"драглайн" или "обратная лопата" с ковшом 

вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2

Объем=300159 / 1000

в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

ЭМ

Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 80 380,66

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 40 190,33

632 270,05

6 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 300,159

2 3 342,83 1 003 380,51

3 391,50 117 512,25

чел.-ч 29 8704,611

3 342,83 1 003 380,51

117 512,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 108 111,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 54 055,64

1 165 547,42

7 ФССЦпг-03-21-01-030 1 т груза 555294,15 19,29 10 711 624,15

8 ФЕР01-01-016-02 1000 м3 300,159

1 25,90 7 774,12

2 292,60 87 826,52

3 49,67 14 908,90

4 4,34 1 302,69

чел.-ч 3,32 996,52788

чел.-ч 3,69 1107,58671

322,84 96 903,33

22 683,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 20 868,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 10 434,19

128 205,90

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 30 

км(для дальнейшего использования в 

насыпи)

Объем=300159*1,85

Работа на отвале, группа грунтов: 2-3

Объем=300159 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
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9 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 349457

2 94,97 33 187 931,29

3 13,37 4 672 240,09

чел.-ч 0,99 345962,43

94,97 33 187 931,29

4 672 240,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 4 158 293,68

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 1 915 618,44

39 261 843,41

10 ФЕР01-01-046-02 1000 м3 326,957

2 1 130,70 369 690,28

3 193,05 63 119,05

чел.-ч 14,3 4675,4851

1 130,70 369 690,28

63 119,05

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 58 069,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 29 034,76

456 794,57

11 ФЕР01-02-001-01 1000 м3 326,957

2 1 299,08 424 743,30

3 212,78 69 569,91

чел.-ч 15,67 5123,41619

1 299,08 424 743,30

69 569,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 64 004,32

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Устройство насыпи из местного грунта

Устройство дорожных насыпей бульдозерами 

с перемещением грунта до 20 м, группа 

грунтов: 2

Объем=326957 / 1000

ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Уплотнение грунта прицепными катками на 

пневмоколесном ходу 25 т на первый проход 

по одному следу при толщине слоя: 25 см

Объем=326957 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 32 002,16

520 749,78

12 ФЕР01-02-001-07 1000 м3 326,957

2 168,38 7 385 371,14

3 19,73 7 45 156,03

чел.-ч 1,37 7 3135,51763

168,38 385 371,14

45 156,03

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 41 543,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 20 771,77

447 686,46

13 ФЕР01-02-006-01 1000 м3 163,4785

1 100,01 16 349,48

2 1 342,00 219 388,15

3 141,52 23 135,48

4 244,00 39 888,75

чел.-ч 13,91 2273,98593

5

чел.-ч 12,2 1994,4377

1 686,01 275 626,38

39 484,96

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 36 326,16

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 18 163,08

330 115,62

14 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 10838,625 110,00 1 496 510,63

2 110,00 1 192 248,75

3 11,60 125 728,05

Объем=326957 / 1000

до 8 подходов ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
На каждый последующий проход по одному 
следу добавлять: к расценке 01-02-001-01

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Полив водой уплотняемого грунта насыпей

Объем=(326957*0,5) / 1000

Объем=16347,85/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)
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110,00 1 192 248,75

125 728,05

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 184 820,23

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 119 441,65

1 496 510,63

15 ФЕР01-02-027-02 1000 м2 183,14

2 94,97 17 392,81

3 13,37 2 448,58

чел.-ч 0,99 181,3086

94,97 17 392,81

2 448,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 2 179,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 1 003,92

20 575,97

16 ФЕР01-02-027-12 1000 м2 156,25

1 214,27 33 479,69

2 286,28 44 731,25

3 33,75 5 273,44

чел.-ч 27,9 4359,375

чел.-ч 2,5 390,625

500,55 78 210,94

38 753,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 34 490,29

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 15 888,78

128 590,01

17 ФЕР01-02-027-09 1000 м2 134,2

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Планировочные работы

Планировка площадей: механизированным 

способом, группа грунтов 2

Объем=183135 / 1000

ЭМ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: насыпей 

механизированным способом, группа грунтов 

2

Объем=(145499+10755) / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Планировка откосов и полотна: выемок 
механизированным способом, группа грунтов 

2
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1 556,03 74 619,23

2 290,05 38 924,71

3 35,51 4 765,44

чел.-ч 72,4 9716,08

чел.-ч 2,63 352,946

846,08 113 543,94

79 384,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 70 652,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 32 547,71

216 744,01

18 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 279,694

1 50,37 14 088,19

2 1 229,24 343 811,05

3 149,31 41 761,11

4 3 587,98 1 003 536,48

16.2.02.07 кг 58,8 16446,0072

чел.-ч 6,4 1790,0416

чел.-ч 11,15 3118,5881

4 867,59 1 361 435,72

55 849,30

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 49 705,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 22 898,21

1 434 039,81

19 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 16446,0072 44,15 726 091,22

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

20 ФЕР01-02-041-01 100 м2 2796,94

1 11,43 31 969,02

2 189,20 529 181,05

3 19,95 55 798,95

4 12,44 34 793,93

чел.-ч 1,59 4447,1346

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Объем=134195 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
М
Семена трав

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
укрепление гидропосевом

Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=(145499+134195) / 1000

ОТ
ЭМ

Объем=(145499+134195) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

Полив посевов трав водой
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 1,72 4810,7368

213,07 595 944,00

87 767,97

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 78 113,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 35 984,87

710 042,36

21 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 9457,293 110,00 1 305 787,36

2 110,00 1 040 302,23

3 11,60 109 704,60

110,00 1 040 302,23

109 704,60

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 161 265,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 104 219,37

1 305 787,36

22 ФЕР01-01-030-06 1000 м3 41,954

2 538,47 22 590,97

3 91,94 3 857,25

чел.-ч 6,81 285,70674

538,47 22 590,97

3 857,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 3 548,67

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 774,34

27 913,98

23 ФЕР01-01-030-14 1000 м3 41,954

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.01 

п.1.1.88 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=14264,394/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Надвижка растительного грунта

Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 

группа грунтов 2

Объем=(21825+20129) / 1000

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-030-06

Объем=(21825+20129) / 1000

до 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 426,19 4 71 521,50

3 72,77 4 12 211,97

чел.-ч 5,39 4 904,52824

426,19 71 521,50

12 211,97

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 11 235,01

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 5 617,51

88 374,02

53 271 607,38

199 068,74

51 266 925,57

5 600 519,09

1 805 613,07

61 124 973,06 525 674 769

1 50 413 348,91 8,6 433 554 801

199 068,74

40 555 301,42

5 600 519,09

1 805 613,07

5 317 015,45

2 536 350,23

1 10 711 624,15 8,6 92 119 968

5 799 587,83

5 317 015,45

2 536 350,23

61 124 973,06 ###########

Составил:

Проверил:

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

ЭМ

                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда

Всего по позиции

Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021г.

Сметная стоимость 329969,28 (38368,52) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 329969,28 (38368,52) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (148,19) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 17700,74 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 13332,47 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-03

Дорожная одежда. Пересечение участка ПК0-ПК41

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан
(наименование стройки)
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2

на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 178,57

1 115,49 20 623,05

2 3 262,79 582 636,41

3 171,22 30 574,76

4 12,20 2 178,55

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 2571,408

чел.-ч 13,88 2478,5516

3 390,48 605 438,01

51 197,81

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 75 260,78

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 48 637,92

729 336,71

2 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 871,422 110,00 120 319,00

2 110,00 95 856,42

3 11,60 10 108,50

110,00 95 856,42

10 108,50

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 14 859,50

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=892,85/100*1,6*61

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

3

Раздел 1. Дорожные работы
Конструкция дорожной одежды кат IV
Устройство подстилающего слоя из песка

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=17857 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество
Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.
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ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 9 603,08

120 319,00

3 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 19642,7 59,99 1 178 365,57

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

4 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 13357,036 31,89 425 955,88

5 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 2357,124 38,97 91 857,12

6 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 13357,036 31,89 425 955,88

7 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 2357,124 38,97 91 857,12

8 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 9,82135

2 2 766,48 27 170,57

3 324,00 3 182,12

чел.-ч 24 235,7124

2 766,48 27 170,57

3 182,12

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 927,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 463,78

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Объем=19642,7*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=19642,7*0,15*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(19642,7*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

Объем=17857*1,1

Транспортировка песка 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=19642,7*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=19642,7*0,15*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

31 561,90

9 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 15714,16 11,81 185 584,23

10 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 34,872

1 126,67 4 417,24

2 4 142,01 144 440,17

3 233,38 8 138,43

4 48,80 1 701,75

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,85 517,8492

чел.-ч 18,5 645,132

4 317,48 150 559,16

12 555,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 18 456,83

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 11 927,89

180 943,88

11 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 624,906 110,00 86 282,02

2 110,00 68 739,66

3 11,60 7 248,91

110,00 68 739,66

7 248,91

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 10 655,90

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 6 886,46

86 282,02

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=697,44/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

Объем=34872 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=9,82135*1000*1,6

Устройство нижнего слоя основания h-0,38м
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

12 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 34,872

2 119,54 8 33 348,79

3 5,78 8 1 612,48

02.2.04.03 м3 0 8 0

чел.-ч 0,46 8 128,32896

119,54 33 348,79

1 612,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 370,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 531,86

37 251,00

13 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 34,872

1 246,01 8 578,86

2 3 803,39 132 631,82

3 217,18 7 573,50

4 61,00 2 127,19

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 28,84 1005,70848

чел.-ч 17,23 600,84456

4 110,40 143 337,87

16 152,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23 743,97

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15 344,74

182 426,58

14 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 781,133 110,00 107 852,59

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

Объем=34872 / 1000

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

Объем=34872 / 1000

До 23 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ЭМ
в т.ч. ОТм

Страница 25

2
6
2
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
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2 110,00 85 924,63

3 11,60 9 061,14

110,00 85 924,63

9 061,14

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 13 319,88

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 8 608,08

107 852,59

15 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 16829,23 178,10 2 997 285,86

(Автомобильные дороги)

16 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 10770,7072 31,89 343 477,85

17 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 2692,6768 17,71 47 687,31

18 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 10770,7072 31,89 343 477,85

19 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 2692,6768 17,71 47 687,31

20 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 8,414615

2 3 342,83 28 128,63ЭМ

Объем=16829,23*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=16829,23*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=16829,23*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(16829,23*0,5) / 1000

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=34872*0,38*1,27

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=16829,23*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=871,8/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
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3 391,50 3 294,32

чел.-ч 29 244,023835

3 342,83 28 128,63

3 294,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 3 030,77

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 515,39

32 674,79

21 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 13463,384 11,81 159 002,57

22 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 18,45

1 182,32 3 363,80

2 7 479,03 137 988,10

3 234,46 4 325,79

4 874,78 16 139,69

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 384,867

чел.-ч 18,85 347,7825

8 536,13 157 491,59

7 689,59

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 11 303,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 7 305,11

176 100,40

23 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,17653 118,47 30,16

2 118,47 20,91

3 21,66 3,82

118,47 20,91

3,82

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,0738/100*2,3*104

Объем=8,414615*1000*1,6

Нижний слой основания из а/б А32НЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, толщина 90 мм
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=18447 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная

в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3,63

30,16

24 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 339,22 110,00 46 836,78

2 110,00 37 314,20

3 11,60 3 934,95

110,00 37 314,20

3 934,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 784,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 738,20

46 836,78

25 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 18,45

1 3,29 8 485,60

2 254,89 8 37 621,76

3 5,95 8 878,22

4 2,94 8 433,94

04.2.01.01 т 0 8 0

чел.-ч 0,35 8 51,66

чел.-ч 0,47 8 69,372

261,12 38 541,30

1 363,82

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 004,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 295,63

41 841,75

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=18447 / 1000

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=378,594/100*1,6*(61-5)
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26 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 18,45

1 182,32 3 363,80

2 7 479,03 137 988,10

3 234,46 4 325,79

4 874,78 16 139,69

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 384,867

чел.-ч 18,85 347,7825

8 536,13 157 491,59

7 689,59

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 11 303,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 7 305,11

176 100,40

27 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,17653 118,47 30,16

2 118,47 20,91

3 21,66 3,82

118,47 20,91

3,82

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3,63

30,16

28 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 339,22 110,00 46 836,78

2 110,00 37 314,20

3 11,60 3 934,95

110,00 37 314,20

3 934,95

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=378,594/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,0738/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=18447 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 784,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 738,20

46 836,78

29 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -18,45

1 3,29 6 -364,20

2 254,89 6 -28 216,32

3 5,95 6 -658,67

4 2,94 6 -325,46

04.2.01.01 т 0 6 0

чел.-ч 0,35 6 -38,745

чел.-ч 0,47 6 -52,029

261,12 -28 905,98

-1 022,87

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -1 503,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -971,73

-31 381,33

30 ТЦ_04.2.01.00_16_16140097

44_05.08.2021_01

т 4356,44 7 291,30 3 693 501,28 8,6 31 764 111

(Автомобильные дороги)

31 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 18,45

1 182,32 3 363,80

2 7 479,03 137 988,10

3 234,46 4 325,79

4 874,78 16 139,69

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 384,867

Верхний слой покрытия из ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056-2003, толщина 50мм
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=18447 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Асфальтобетон А32НЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Объем=(104,96+13,12*8+104,96-13,12*6)*18447/1000

Цена=8578/1,2*1,02

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=-18447 / 1000

До 9 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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чел.-ч 18,85 347,7825

8 536,13 157 491,59

7 689,59

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 11 303,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 7 305,11

176 100,40

32 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,17653 118,47 30,16

2 118,47 20,91

3 21,66 3,82

118,47 20,91

3,82

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5,62

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3,63

30,16

33 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 339,22 110,00 46 836,78

2 110,00 37 314,20

3 11,60 3 934,95

110,00 37 314,20

3 934,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 784,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 738,20

46 836,78

34 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 18,45

1 3,29 2 121,40ОТ

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=18447 / 1000

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=378,594/100*1,6*(61-5)

ЭМ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,0738/100*2,3*104

ЭМ
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2 254,89 2 9 405,44

3 5,95 2 219,56

4 2,94 2 108,49

04.2.01.01 т 0 2 0

чел.-ч 0,35 2 12,915

чел.-ч 0,47 2 17,343

261,12 9 635,33

340,96

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 501,21

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 323,91

10 460,45

35 ТЦ_04.2.03.01_16_16140097

44_05.08.2021_01

т 2435 7 809,80 2 211 263,14 8,6 19 016 863

(Автомобильные дороги)

36 ФЕР27-04-001-01 100 м3 166,48

1 115,49 19 226,78

2 3 262,79 543 189,28

3 171,22 28 504,71

4 12,20 2 031,06

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 2397,312

чел.-ч 13,88 2310,7424

3 390,48 564 447,12

47 731,49

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 70 165,29

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 45 344,92

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Устройство подстилающего слоя из песка
Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=16648 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Асфальтобетон ЩМА-16 по ГОСТ Р 58401.2-

2019 на битуном вяжущем по ПБВ 60 по ГОСТ 

52056-2003

Объем=(105,6+13,2*2)*18447/1000

Цена=9188/1,2*1,02

Конструкция дорожной одежды кат IVвс и IVБ-п

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
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679 957,33

37 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 812,422 110,00 112 172,75

2 110,00 89 366,42

3 11,60 9 424,10

110,00 89 366,42

9 424,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 13 853,43

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 8 952,90

112 172,75

38 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 18312,8 59,99 1 098 584,87

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

39 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 12452,704 31,89 397 116,73

40 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 2197,536 38,97 85 637,98

41 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 12452,704 31,89 397 116,73

42 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 2197,536 38,97 85 637,98

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=18312,8*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=18312,8*0,15*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=18312,8*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=18312,8*0,15*1,6*0,5

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

Объем=16648*1,1

Транспортировка песка 50%

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=832,4/100*1,6*61

ЭМ
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43 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 9,1564

2 2 766,48 25 331,00

3 324,00 2 966,67

чел.-ч 24 219,7536

2 766,48 25 331,00

2 966,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 729,34

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 364,67

29 425,01

44 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 14650,24 11,81 173 019,33

45 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 32,928

1 126,67 4 170,99

2 4 142,01 136 388,11

3 233,38 7 684,74

4 48,80 1 606,89

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,85 488,9808

чел.-ч 18,5 609,168

4 317,48 142 165,99

11 855,73

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 17 427,92

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 11 262,94

170 856,85Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=9,1564*1000*1,6

Устройство нижнего слоя основания h-0,41м
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Объем=32928 / 1000

ОТ
ЭМ

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(18312,8*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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46 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 590,07 110,00 81 472,14

2 110,00 64 907,70

3 11,60 6 844,81

110,00 64 907,70

6 844,81

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 10 061,87

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 6 502,57

81 472,14

47 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 32,928

2 119,54 11 43 298,34

3 5,78 11 2 093,56

02.2.04.03 м3 0 11 0

чел.-ч 0,46 11 166,61568

119,54 43 298,34

2 093,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 3 077,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 988,88

48 364,75

48 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 32,928

1 246,01 8 100,62

2 3 803,39 125 238,03

3 217,18 7 151,30

4 61,00 2 008,61

02.2.04.03 м3 0 0

М
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

Объем=32928 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

Объем=32928 / 1000

До 26 см ПЗ=11 (ОЗП=11; ЭМ=11 к расх.; ЗПМ=11; МАТ=11 к расх.; ТЗ=11; ТЗМ=11)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТм
Итого по расценке

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=658,56/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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чел.-ч 28,84 949,64352

чел.-ч 17,23 567,34944

4 110,40 135 347,26

15 251,92

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 22 420,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 14 489,32

172 256,90

49 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 737,587 110,00 101 840,11

2 110,00 81 134,57

3 11,60 8 556,01

110,00 81 134,57

8 556,01

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 12 577,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 8 128,21

101 840,11

50 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 17145,61 178,10 3 053 633,14

(Автомобильные дороги)

51 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 10973,1904 31,89 349 935,04

52 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 2743,2976 17,71 48 583,80

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=32928*0,41*1,27

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=17145,61*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=17145,61*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=823,2/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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53 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 10973,1904 31,89 349 935,04

54 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 2743,2976 17,71 48 583,80

55 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 8,572805

2 3 342,83 28 657,43

3 391,50 3 356,25

чел.-ч 29 248,611345

3 342,83 28 657,43

3 356,25

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 3 087,75

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 543,88

33 289,06

56 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 13716,488 11,81 161 991,72

57 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 16,45

1 182,32 2 999,16

2 7 479,03 123 030,04

3 234,46 3 856,87

4 874,78 14 390,13

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 343,147

чел.-ч 18,85 310,0825

Объем=16448 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=8,572805*1000*1,6

Нижний слой основания из а/б А32НЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, толщина 90 мм
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

Объем=17145,61*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=17145,61*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(17145,61*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км
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8 536,13 140 419,33

6 856,03

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 10 078,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 6 513,23

157 010,92

58 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,157394 118,47 26,90

2 118,47 18,65

3 21,66 3,41

118,47 18,65

3,41

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5,01

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3,24

26,90

59 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 302,448 110,00 41 759,61

2 110,00 33 269,28

3 11,60 3 508,40

110,00 33 269,28

3 508,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 157,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 332,98

41 759,61

60 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 16,45

1 3,29 8 432,96

2 254,89 8 33 543,52

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=16448 / 1000

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=337,554/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,0658/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

Итого по расценке

Страница 38

2
7
5
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 5,95 8 783,02

4 2,94 8 386,90

04.2.01.01 т 0 8 0

чел.-ч 0,35 8 46,06

чел.-ч 0,47 8 61,852

261,12 34 363,38

1 215,98

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 1 787,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 155,18

37 306,05

61 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 16,45

1 182,32 2 999,16

2 7 479,03 123 030,04

3 234,46 3 856,87

4 874,78 14 390,13

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 343,147

чел.-ч 18,85 310,0825

8 536,13 140 419,33

6 856,03

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 10 078,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 6 513,23

157 010,92

62 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,157394 118,47 26,90

2 118,47 18,65

3 21,66 3,41

118,47 18,65

3,41

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,0658/100*2,3*104

ЭМ

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=16448 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ

в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5,01

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3,24

26,90

63 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 302,448 110,00 41 759,61

2 110,00 33 269,28

3 11,60 3 508,40

110,00 33 269,28

3 508,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 157,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 332,98

41 759,61

64 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -16,45

1 3,29 6 -324,72

2 254,89 6 -25 157,64

3 5,95 6 -587,27

4 2,94 6 -290,18

04.2.01.01 т 0 6 0

чел.-ч 0,35 6 -34,545

чел.-ч 0,47 6 -46,389

261,12 -25 772,54

-911,99

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -1 340,63

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -866,39

-27 979,56

65 ТЦ_04.2.01.00_16_16140097

44_05.08.2021_01

т 3884,36 7 291,30 3 293 259,77 8,6 28 322 034

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Асфальтобетон А32НЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=-16448 / 1000

До 9 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=337,554/100*1,6*(61-5)

ЭМ
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(Автомобильные дороги)

66 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 8,86

1 182,32 1 615,36

2 7 479,03 66 264,21

3 234,46 2 077,32

4 874,78 7 750,55

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 184,8196

чел.-ч 18,85 167,011

8 536,13 75 630,12

3 692,68

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 428,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 508,05

84 566,41

67 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,084772 118,47 14,49

2 118,47 10,04

3 21,66 1,84

118,47 10,04

1,84

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1,75

14,49

68 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 162,899 110,00 22 491,80

2 110,00 17 918,89

3 11,60 1 889,63

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=181,8072/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,03544/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=(104,96+13,12*8+104,96-13,12*6)*16448/1000

Цена=8578/1,2*1,02

Верхний слой основания из а/б А32НЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, толщина 90 мм
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=8857 / 1000
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110,00 17 918,89

1 889,63

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 777,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 795,15

22 491,80

69 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 8,86

1 3,29 8 233,20

2 254,89 8 18 066,60

3 5,95 8 421,74

4 2,94 8 208,39

04.2.01.01 т 0 8 0

чел.-ч 0,35 8 24,808

чел.-ч 0,47 8 33,3136

261,12 18 508,19

654,94

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 962,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 622,19

20 093,14

70 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 8,86

1 182,32 1 615,36

2 7 479,03 66 264,21

3 234,46 2 077,32

4 874,78 7 750,55

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 184,8196

чел.-ч 18,85 167,011

8 536,13 75 630,12

3 692,68

Итого по расценке
ФОТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=8857 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм

М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=8857 / 1000

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ

Страница 42

2
7
9
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 428,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 508,05

84 566,41

71 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,084772 118,47 14,49

2 118,47 10,04

3 21,66 1,84

118,47 10,04

1,84

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1,75

14,49

72 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 162,899 110,00 22 491,80

2 110,00 17 918,89

3 11,60 1 889,63

110,00 17 918,89

1 889,63

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 777,76

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 795,15

22 491,80

73 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -8,86

1 3,29 6 -174,90

2 254,89 6 -13 549,95

3 5,95 6 -316,30

4 2,94 6 -156,29

ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=-8857 / 1000

До 9 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=181,8072/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,03544/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
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04.2.01.01 т 0 6 0

чел.-ч 0,35 6 -18,606

чел.-ч 0,47 6 -24,9852

261,12 -13 881,14

-491,20

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -722,06

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -466,64

-15 069,84

74 ТЦ_04.2.01.00_16_16140097

44_05.08.2021_01

т 2091,67 7 291,30 1 773 371,28 8,6 15 250 993

(Автомобильные дороги)

27 124 027,01

84 847,32

7 635 194,51

205 585,23

19 403 985,18

27 813 562,49

23 553 461,22

84 847,32

3 375 093,24

205 585,23

19 403 985,18

419 896,22

269 639,26

4 260 101,27

290 432,55

419 896,22

269 639,26

27 813 562,49

10 971 395,47

75 ФЕР27-04-001-01 100 м3 125,29

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 2. Присыпные обочины
Устройство присыпных обочин из песка

Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=12529 / 100

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Дорожные работы
          в том числе:

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Асфальтобетон А32НЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Объем=(104,96+13,12*8+104,96-13,12*6)*8857/1000

Цена=8578/1,2*1,02

Итоги по разделу 1 Дорожные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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1 115,49 14 469,74

2 3 262,79 408 794,96

3 171,22 21 452,15

4 12,20 1 528,54

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 1804,176

чел.-ч 13,88 1739,0252

3 390,48 424 793,24

35 921,89

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 52 805,18

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 34 125,80

511 724,22

76 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 561,299 110,00 77 499,68

2 110,00 61 742,89

3 11,60 6 511,07

110,00 61 742,89

6 511,07

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 9 571,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 6 185,52

77 499,68

77 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 13781,9 59,99 826 776,18

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

78 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 9371,692 31,89 298 863,26

79 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 1653,828 38,97 64 449,68

Объем=12529*1,1

Транспортировка песка 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=13781,9*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=626,45/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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80 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 9371,692 31,89 298 863,26

81 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 1653,828 38,97 64 449,68

82 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 6,89095

2 2 766,48 19 063,68

3 324,00 2 232,67

чел.-ч 24 165,3828

2 766,48 19 063,68

2 232,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2 054,06

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1 027,03

22 144,77

83 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 11025,52 11,81 130 211,39

84 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 6,08

1 258,99 1,5 2 361,99

2 3 682,15 1,5 33 581,21

3 263,65 1,5 2 404,49

4 48,80 1,5 445,06

02.2.05.04 м3 0 1,5 0

чел.-ч 31,7 1,5 289,104

До 15 см ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм
ЗТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=6,89095*1000*1,6

Укрепление обочины ЩПС
Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см

Объем=6078 / 1000

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=13781,9*0,15*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(13781,9*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Объем=13781,9*0,15*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=13781,9*0,85*1,6*0,5
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чел.-ч 23,21 1,5 211,6752

3 989,94 36 388,26

4 766,48

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 7 006,73

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 4 528,16

47 923,15

85 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 163,43 110,00 22 565,11

2 110,00 17 977,30

3 11,60 1 895,79

110,00 17 977,30

1 895,79

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 786,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 801,00

22 565,11

86 ФССЦ-02.2.04.04-0121 м3 772,16 183,26 141 506,04

(Автомобильные дороги)

87 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 494,1824 31,89 15 759,48

88 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 123,5456 17,71 2 187,99Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=772,16*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из плотных горных пород М 800, номер смеси 

С4, размер зерен 0-80 мм

Объем=6080*0,10*1,27

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=772,16*0,8*1,6*0,5

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=182,4/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

ЗТм
Итого по расценке

Страница 47

2
8
4
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

89 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 494,1824 31,89 15 759,48

90 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 123,5456 17,71 2 187,99

91 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 0,38608

2 2 766,48 1 068,08

3 324,00 125,09

чел.-ч 24 9,26592

2 766,48 1 068,08

125,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 115,08

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 57,54

1 240,70

92 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 617,728 11,81 7 295,37

93 ФЕР01-01-031-01 1000 м3 1,823

2 827,64 1 508,79

3 118,80 216,57

чел.-ч 8,8 16,0424

827,64 1 508,79

216,57

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 199,24

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=0,38608*1000*1,6

Надвижка
Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=1823 / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Объем=(772,16*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=772,16*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=772,16*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 99,62

1 807,65

94 ФЕР01-01-031-09 1000 м3 1,823

2 695,97 4 5 075,01

3 99,90 4 728,47

чел.-ч 7,4 4 53,9608

695,97 5 075,01

728,47

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 670,19

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 335,10

6 080,30

95 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 12,156

1 50,37 612,30

2 1 229,24 14 942,64

3 149,31 1 815,01

4 3 587,98 43 615,48

16.2.02.07 кг 58,8 714,7728

чел.-ч 6,4 77,7984

чел.-ч 11,15 135,5394

4 867,59 59 170,42

2 427,31

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 2 160,31

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 995,20

62 325,93

96 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 714,7728 44,15 31 557,22

(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
97 ФЕР01-02-041-01 100 м2 121,56

1 11,43 1 389,43

2 189,20 22 999,15

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"

Полив посевов трав водой
Объем=12156 / 100

ОТ
ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Семена трав
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=12156 / 1000

ОТ

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-031-01

Объем=1823 / 1000

До 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ
в т.ч. ОТм
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3 19,95 2 425,12

4 12,44 1 512,21

чел.-ч 1,59 193,2804

чел.-ч 1,72 209,0832

213,07 25 900,79

3 814,55

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 3 394,95

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 1 563,97

30 859,71

98 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 138,622 110,00 19 139,83

2 110,00 15 248,42

3 11,60 1 608,02

110,00 15 248,42

1 608,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 363,79

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 527,62

19 139,83

2 567 803,90

18 833,46

1 502 029,71

41 414,45

1 046 940,73

2 703 178,07

1 803 150,49

18 833,46

602 002,13

41 414,45

1 046 940,73

83 127,61

52 246,56

900 027,58

60 247,91

                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Присыпные обочины :

     Итого прямые затраты (справочно)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=209,0832/100*1,3*(61-10)

в т.ч. ОТм
М
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83 127,61

52 246,56

2 703 178,07

99 ФЕР27-09-002-06 100 м 107,5

1 414,03 44 508,23

2 1 051,68 113 055,60

3 30,39 3 266,93

01.5.02.01 т 3,8257 411,26275

чел.-ч 47,92 5151,4

чел.-ч 2,62 281,65

1 465,71 157 563,83

47 775,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 70 229,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 45 386,40

273 179,72

100 ФССЦ-01.5.02.01-0038 1000 м 10,75 704 986,14 7 578 601,01

(Автомобильные дороги)

7 736 164,84

44 508,23

113 055,60

3 266,93

7 578 601,01

7 851 780,73

44 508,23

113 055,60

3 266,93

7 578 601,01

70 229,49

45 386,40

47 775,16

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы
               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

Итоги по разделу 3 Дорожные ограждения :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          в том числе:

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Комплект металлоконструкций барьерного 

ограждения 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, горячее 

цинкование

Объем=10750 / 1000

  Итого по разделу 2 Присыпные обочины
Раздел 3. Дорожные ограждения

Устройство металлических барьерных 

ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м 

механизированным способом, шаг стоек: 1 м

Объем=10750 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
Металлоконструкции балок ограждения

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)
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70 229,49

45 386,40

7 851 780,73

37 427 995,75

148 189,01

9 250 279,82

250 266,61

28 029 526,92

38 368 521,29 329 969 283

1 33 208 392,44 8,6 285 592 175

148 189,01

4 090 150,97

250 266,61

28 029 526,92

573 253,32

367 272,22

1 5 160 128,85 8,6 44 377 108

398 455,62

573 253,32

367 272,22

38 368 521,29 ###########

94 354 001

Составил:

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка

  Итого по разделу 3 Дорожные ограждения
Итоги по смете:

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

Страница 52

2
8
9
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2021г.

Сметная стоимость 714367,05 (83065,94) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 714367,05 (83065,94) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 (351,46) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих 42587,34 чел.час.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов 36986,60 чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. приказов 

от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-03-04

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

Дорожная одежда. Пересечения пк417-901

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на единицу коэффициенты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР27-04-001-01 100 м3 1522,35

1 115,49 175 816,20

2 3 262,79 4 967 108,36

3 171,22 260 656,77

4 12,20 18 572,67

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 21921,84

чел.-ч 13,88 21130,218

3 390,48 5 161 497,23

436 472,97

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 641 615,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 414 649,32

6 217 761,82

2 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 7429,068 110,00 1 025 746,28

2 110,00 817 197,48

3 11,60 86 177,19

110,00 817 197,48

86 177,19

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 126 680,47

№ п/п Обоснование Наименование работ и затрат Единица 

измерения

Количество

Устройство подстилающего слоя из песка
Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=152235 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Сметная стоимость в базисном уровне 

цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для 

ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.

Индексы

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

3

Раздел 1. Дорожные работы
Конструкция дорожной одежды

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=7611,75/100*1,6*61

ЭМ

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Страница 54

2
9
1
 



ГРАНД‐Смета, версия 2021.2
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 81 868,33

1 025 746,28

3 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 167458,5 59,99 10 045 835,42

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

4 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 113871,78 31,89 3 631 371,06

5 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 20095,02 38,97 783 102,93

6 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 113871,78 31,89 3 631 371,06

7 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 20095,02 38,97 783 102,93

8 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 83,72925

2 2 766,48 231 635,30

3 324,00 27 128,28

чел.-ч 24 2009,502

2 766,48 231 635,30

27 128,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 24 958,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 12 479,01

Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

Объем=152235*1,1

Транспортировка песка 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=167458,5*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(167458,5*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Объем=167458,5*0,15*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=167458,5*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=167458,5*0,15*1,6*0,5

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом
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269 072,33

9 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 133966,8 11,81 1 582 147,91

10 ФЕР27-04-003-06 1000 м2 85,894

1 126,67 10 880,19

2 4 142,01 355 773,81

3 233,38 20 045,94

4 48,80 4 191,63

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 14,85 1275,5259

чел.-ч 18,5 1589,039

4 317,48 370 845,63

30 926,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 45 461,41

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 29 379,82

445 686,86

11 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 1539,22 110,00 212 523,18

2 110,00 169 314,20

3 11,60 17 854,95

110,00 169 314,20

17 854,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 26 246,78

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 16 962,20

212 523,18

Объем=83,72925*1000*1,6

Устройство верхнего слоя основания h-0,38м
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных нижний слой толщиной 15 см

Объем=85894 / 1000

ОТ
ЭМ

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=1717,88/100*1,6*(61-5)

в т.ч. ОТм
М
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги
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12 ФЕР27-04-003-08 1000 м2 85,894

2 119,54 8 82 142,15

3 5,78 8 3 971,74

02.2.04.03 м3 0 8 0

чел.-ч 0,46 8 316,08992

119,54 82 142,15

3 971,74

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 5 838,46

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 773,15

91 753,76

13 ФЕР27-04-003-07 1000 м2 85,894

1 246,01 21 130,78

2 3 803,39 326 688,38

3 217,18 18 654,46

4 61,00 5 239,53

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 28,84 2477,18296

чел.-ч 17,23 1479,95362

4 110,40 353 058,69

39 785,24

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 58 484,30

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 37 795,98

449 338,97

На каждый 1 см изменения толщины слоя 

добавлять или исключать к расценкам с 27-04-

003-05 по 27-04-003-07

Объем=85894 / 1000

До 23 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Устройство оснований и покрытий из песчано-

гравийных или щебеночно-песчаных смесей: 

непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, 

двухслойных верхний слой толщиной 15 см

Объем=85894 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

М
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
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14 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 1924,026 110,00 265 654,12

2 110,00 211 642,86

3 11,60 22 318,70

110,00 211 642,86

22 318,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 32 808,49

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 21 202,77

265 654,12

15 ФССЦ-02.2.04.04-0181 м3 41452,44 178,10 7 382 679,56

(Автомобильные дороги)

16 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 26529,5616 31,89 846 027,72

17 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 6632,3904 17,71 117 459,63

18 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 26529,5616 31,89 846 027,72

19 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 6632,3904 17,71 117 459,63

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=2147,35/100*1,6*(61-5)

ЭМ

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из гравия М 800, номер смеси С4, размер 

зерен 0-80 мм

Объем=85894*0,38*1,27

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=41452,44*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км

Объем=41452,44*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=41452,44*0,8*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=41452,44*0,2*1,6*0,5
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20 ФЕР01-01-020-02 1000 м3 20,72622

2 3 342,83 69 284,23

3 391,50 8 114,32

чел.-ч 29 601,06038

3 342,83 69 284,23

8 114,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 7 465,17

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 3 732,59

80 481,99

21 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 33161,952 11,81 391 642,65

22 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 76,45

1 182,32 13 938,36

2 7 479,03 571 771,84

3 234,46 17 924,47

4 874,78 66 876,93

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 1594,747

чел.-ч 18,85 1441,0825

8 536,13 652 587,13

31 862,83

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 46 838,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 30 269,69

729 695,18

23 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,731474 118,47 124,99

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 2

Объем=(41452,44*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Объем=20,72622*1000*1,6

Нижний слой основания из а/б А32НЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014, толщина 90 мм
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=76452 / 1000

ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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2 118,47 86,66

3 21,66 15,84

118,47 86,66

15,84

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23,28

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15,05

124,99

24 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 1405,604 110,00 194 074,56

2 110,00 154 616,44

3 11,60 16 305,01

110,00 154 616,44

16 305,01

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23 968,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15 489,76

194 074,56

25 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 76,45

1 3,29 8 2 012,16

2 254,89 8 155 890,72

3 5,95 8 3 639,02

4 2,94 8 1 798,10

04.2.01.01 т 0 8 0

чел.-ч 0,35 8 214,06

чел.-ч 0,47 8 287,452

261,12 159 700,98

5 651,18

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 8 307,23

Объем=0,3058/100*2,3*104

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=1568,754/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

До 8 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=76452 / 1000

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 5 368,62

173 376,83

26 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 76,45

1 182,32 13 938,36

2 7 479,03 571 771,84

3 234,46 17 924,47

4 874,78 66 876,93

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 1594,747

чел.-ч 18,85 1441,0825

8 536,13 652 587,13

31 862,83

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 46 838,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 30 269,69

729 695,18

27 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,731474 118,47 124,99

2 118,47 86,66

3 21,66 15,84

118,47 86,66

15,84

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23,28

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15,05

124,99

28 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 1405,604 110,00 194 074,56

2 110,00 154 616,44

3 11,60 16 305,01

Всего по позиции
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=76452 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

СП Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,3058/100*2,3*104

ЭМ

М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=1568,754/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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110,00 154 616,44

16 305,01

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23 968,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15 489,76

194 074,56

29 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 -76,45

1 3,29 6 -1 509,12

2 254,89 6 -116 918,04

3 5,95 6 -2 729,27

4 2,94 6 -1 348,58

04.2.01.01 т 0 6 0

чел.-ч 0,35 6 -160,545

чел.-ч 0,47 6 -215,589

261,12 -119 775,74

-4 238,39

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 -6 230,43

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -4 026,47

-130 032,64

30 ТЦ_04.2.01.00_16_16140097

44_05.08.2021_01

т 18054,9 7 291,30 15 307 406,05 8,6 131 643 692

(Автомобильные дороги)

31 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 76,45

1 182,32 13 938,36

2 7 479,03 571 771,84

3 234,46 17 924,47

4 874,78 66 876,93

Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=-76452 / 1000

До 9 см ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)

Асфальтобетон А32НЛ по ГОСТ Р 58406.2-2020 

на БНД 70/100 по ГОСТ 33133-2014

Объем=(104,96+13,12*8+104,96-13,12*6)*76452/1000

Цена=8578/1,2*1,02

Верхний слой покрытия из ЩМА-16 по ГОСТ Р 58406.1-2020 на ПБВ 60 по ГОСТ Р 52056-2003, толщина 50мм
Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=76452 / 1000

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 1594,747

чел.-ч 18,85 1441,0825

8 536,13 652 587,13

31 862,83

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 46 838,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 30 269,69

729 695,18

32 ФСЭМ-91.08.02-001 маш.-ч 0,731474 118,47 124,99

2 118,47 86,66

3 21,66 15,84

118,47 86,66

15,84

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23,28

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15,05

124,99

33 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 1405,604 110,00 194 074,56

2 110,00 154 616,44

3 11,60 16 305,01

110,00 154 616,44

16 305,01

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 23 968,36

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15 489,76

194 074,56

34 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 76,45

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь асфальтобетонная
ЗТ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=1568,754/100*1,6*(61-5)

ЭМ

Доставка битума (Автогудронаторы, емкость 

цистерны 3500 л)

Объем=0,3058/100*2,3*104

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ

При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать: к расценке 27-06-

029-01

Объем=76452 / 1000

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
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1 3,29 2 503,04

2 254,89 2 38 972,68

3 5,95 2 909,76

4 2,94 2 449,53

04.2.01.01 т 0 2 0

чел.-ч 0,35 2 53,515

чел.-ч 0,47 2 71,863

261,12 39 925,25

1 412,80

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 076,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 342,16

43 344,23

35 ТЦ_04.2.03.01_16_16140097

44_05.08.2021_01

т 10091,66 7 809,80 9 164 400,70 8,6 78 813 846

(Автомобильные дороги)

64 598 373,92

250 648,33

22 217 870,19

569 477,82

42 129 855,40

66 546 426,89

53 816 713,65

250 648,33

9 488 156,95

569 477,82

42 129 855,40

1 186 201,99

761 850,98

12 729 713,24

820 126,15

1 186 201,99

761 850,98

66 546 426,89

До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Асфальтобетон ЩМА-16 по ГОСТ Р 58401.2-

2019 на битуном вяжущем по ПБВ 60 по ГОСТ 

52056-2003

Объем=(105,6+13,2*2)*76452/1000

Цена=9188/1,2*1,02

М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов

Итоги по разделу 1 Дорожные работы :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 1 Дорожные работы
          в том числе:

                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)
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24 471 806,75

36 ФЕР27-04-001-01 100 м3 253,09

1 115,49 29 229,36

2 3 262,79 825 779,52

3 171,22 43 334,07

4 12,20 3 087,70

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 3644,496

чел.-ч 13,88 3512,8892

3 390,48 858 096,58

72 563,43

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 106 668,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 68 935,26

1 033 700,08

37 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 1133,843 110,00 156 551,97

2 110,00 124 722,73

3 11,60 13 152,58

110,00 124 722,73

13 152,58

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 19 334,29

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 12 494,95

156 551,97

38 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 27839,9 59,99 1 670 115,60

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
Раздел 2. Присыпные обочины

М
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство присыпных обочин из песка
Устройство подстилающих и выравнивающих 

слоев оснований: из песка

Объем=25309 / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=1265,45/100*1,6*(61-5)

ЭМ

Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

Объем=25309*1,1

Транспортировка песка 50%
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39 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 18931,132 31,89 603 713,80

40 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 3340,788 38,97 130 190,51

41 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 18931,132 31,89 603 713,80

42 ФССЦпг-03-21-01-080 1 т груза 3340,788 38,97 130 190,51

43 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 13,91995

2 2 766,48 38 509,26

3 324,00 4 510,06

чел.-ч 24 334,0788

2 766,48 38 509,26

4 510,06

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 4 149,26

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 2 074,63

44 733,15

44 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 22271,92 11,81 263 031,38

45 ФЕР27-08-001-11 1000 м2 20,99

Объем=27839,9*0,15*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=27839,9*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Объем=27839,9*0,15*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=27839,9*0,85*1,6*0,5

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 80 км

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(27839,9*0,5) / 1000

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Объем=13,91995*1000*1,6

Укрепление обочины ЩПС
Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см
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1 258,99 1,5 8 154,30

2 3 682,15 1,5 115 932,49

3 263,65 1,5 8 301,02

4 48,80 1,5 1 536,47

02.2.05.04 м3 0 1,5 0

чел.-ч 31,7 1,5 998,0745

чел.-ч 23,21 1,5 730,76685

3 989,94 125 623,26

16 455,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 24 189,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 15 632,55

165 445,13

46 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 564,211 110,00 77 901,75

2 110,00 62 063,21

3 11,60 6 544,85

110,00 62 063,21

6 544,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 9 620,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 6 217,61

77 901,75

47 ФССЦ-02.2.04.04-0121 м3 2666,24 183,26 488 615,14

(Автомобильные дороги)

48 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1706,3936 31,89 54 416,89

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм
ЗТ
ЗТм

Объем=20994 / 1000

До 15 см ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)

ОТ

Объем=629,7/100*1,6*(61-5)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

Объем=2666,24*0,8*1,6*0,5

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из плотных горных пород М 800, номер смеси 

С4, размер зерен 0-80 мм

Объем=20994*0,10*1,27

Транспортировка щпс 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км
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49 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 426,5984 17,71 7 555,06

50 ФССЦпг-03-21-01-062 1 т груза 1706,3936 31,89 54 416,89

51 ФССЦпг-03-21-01-026 1 т груза 426,5984 17,71 7 555,06

52 ФЕР01-01-020-01 1000 м3 1,33312

2 2 766,48 3 688,05

3 324,00 431,93

чел.-ч 24 31,99488

2 766,48 3 688,05

431,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 397,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 198,69

4 284,12

53 ФССЦпг-03-21-01-011 1 т груза 2132,992 11,81 25 190,64

54 ФЕР01-01-031-01 1000 м3 1,736

2 827,64 1 436,78

3 118,80 206,24

чел.-ч 8,8 15,2768

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=2666,24*0,2*1,6*0,5

Транспортировка на площадку вр. складирования 50%

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 62 км

Объем=2666,24*0,8*1,6*0,5

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 26 км

Объем=2666,24*0,2*1,6*0,5

Транспортировка с площадки вр. складирования к месту производства работ 11 км
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,65 м3, группа грунтов: 1

Объем=(2666,24*0,5) / 1000

ЭМ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т работающих вне 

карьера на расстояние: I класс груза до 11 км

Объем=1,33312*1000*1,6

Надвижка
Разработка грунта с перемещением до 10 м 

бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), 

группа грунтов 1

Объем=1736 / 1000
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827,64 1 436,78

206,24

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 189,74

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 94,87

1 721,39

55 ФЕР01-01-031-09 1000 м3 1,736

2 695,97 4 4 832,82

3 99,90 4 693,71

чел.-ч 7,4 4 51,3856

695,97 4 832,82

693,71

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 638,21

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 319,11

5 790,14

56 ФЕР01-02-042-03 1000 м2 11,571

1 50,37 582,83

2 1 229,24 14 223,54

3 149,31 1 727,67

4 3 587,98 41 516,52

16.2.02.07 кг 58,8 680,3748

чел.-ч 6,4 74,0544

чел.-ч 11,15 129,01665

4 867,59 56 322,89

2 310,50

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 2 056,35

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 947,31

59 326,55

57 ФССЦ-16.2.02.01-0024 кг 680,3748 44,15 30 038,55

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
При перемещении грунта на каждые 

последующие 10 м добавлять: к расценке 01-

01-031-01

Объем=1736 / 1000

До 50м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ЭМ

М
Семена трав
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Всего по позиции
Укрепление откосов земляных сооружений 

гидропосевом при работе: "с поля" с 

транспортированием до 5 км
Объем=11571 / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Травосмесь "Стандарт"
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(Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ)
58 ФЕР01-02-041-01 100 м2 115,71

1 11,43 1 322,57

2 189,20 21 892,33

3 19,95 2 308,41

4 12,44 1 439,43

чел.-ч 1,59 183,9789

чел.-ч 1,72 199,0212

213,07 24 654,33

3 630,98

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 3 231,57

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 1 488,70

29 374,60

59 ФСЭМ-91.13.01-038 маш.-ч 131,951 110,00 18 218,74

2 110,00 14 514,61

3 11,60 1 530,63

110,00 14 514,61

1 530,63

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 2 250,03

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 454,10

18 218,74

5 383 208,35

39 289,06

3 107 569,88

82 741,17

2 236 349,41

5 665 791,45

3 785 816,91

39 289,06

1 227 595,34

82 741,17

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

Полив посевов трав водой
Объем=11571 / 100

Объем=199,0212/100*1,3*(61-10)

ЭМ
в т.ч. ОТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, сопутствующим, 

укрепительным)

Всего по позиции
Доставка к месту работы воды ТЧ сб.27 

п.1.27.9 (Машины поливомоечные 6000 л)

               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Итоги по разделу 2 Присыпные обочины :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
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2 236 349,41

172 725,32

109 857,78

1 879 974,54

122 030,23

172 725,32

109 857,78

5 665 791,45

60 ФЕР27-09-002-06 100 м 148,6

1 414,03 61 524,86

2 1 051,68 156 279,65

3 30,39 4 515,95

01.5.02.01 т 3,8257 568,49902

чел.-ч 47,92 7120,912

чел.-ч 2,62 389,332

1 465,71 217 804,51

66 040,81

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 
02.09.2021)

% 147 147 97 079,99

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 62 738,77

377 623,27

61 ФССЦ-01.5.02.01-0038 1000 м 14,86 704 986,14 10 476 094,04

(Автомобильные дороги)

10 693 898,55

61 524,86

156 279,65

4 515,95

10 476 094,04

10 853 717,31

61 524,86

156 279,65

          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 2 Присыпные обочины
Раздел 3. Дорожные ограждения

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль

Металлоконструкции балок ограждения
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

Устройство металлических барьерных 

ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м 

механизированным способом, шаг стоек: 1 м

Объем=(860+14000) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы
     Строительные работы

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Комплект металлоконструкций барьерного 

ограждения 11-ДО/350-1,1-2,5-1,6, горячее 

цинкование

Объем=(860+14000) / 1000

Итоги по разделу 3 Дорожные ограждения :

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               оплата труда
               эксплуатация машин и механизмов
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4 515,95

10 476 094,04

97 079,99

62 738,77

66 040,81

97 079,99

62 738,77

10 853 717,31

80 675 480,82

351 462,25

25 481 719,72

656 734,94

54 842 298,85

83 065 935,65 714 367 047

1 68 456 247,87 8,6 588 723 732

351 462,25

10 872 031,94

656 734,94

54 842 298,85

1 456 007,30

934 447,53

1 14 609 687,78 8,6 125 643 315

1 008 197,19

1 456 007,30

934 447,53

83 065 935,65 ###########

210 457 538

Составил:

Проверил:

               сметная прибыль
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)

     Итого сметная прибыль (справочно)

  Итого по разделу 3 Дорожные ограждения
Итоги по смете:

                    в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

               материалы
               накладные расходы

     Строительные работы
          Строительные работы
               в том числе:

                    оплата труда
                    эксплуатация машин и механизмов
                         в том числе оплата труда машинистов (ОТм)

     Итого прямые затраты (справочно)

          в том числе:

               Оплата труда рабочих
               Эксплуатация машин
                    в том числе оплата труда машинистов (Отм)

               Материалы

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

     Итого сметная прибыль (справочно)

  ВСЕГО по смете
          в том числе:

               материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

                    материалы
                    накладные расходы
                    сметная прибыль
          Дополнительная перевозка
     Итого ФОТ (справочно)

     Итого накладные расходы (справочно)
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Приложение № 2

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

"_____" ________________ 2021 года "_____" ________________ 2021 года

Наименование редакции сметных нормативов  

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2021"

Составлен базисно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв.2021

Сметная стоимость 632780,89 (102546,12) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 268884,23 (31265,61) тыс.руб. Средства на оплату труда рабочих 0,00 1512,68) тыс.руб.

монтажных работ 6101,54 (709,48) тыс.руб. Нормативные затраты труда рабочих ###### чел.час.
оборудования 357795,13 (70571,03) тыс.руб. Нормативные затраты труда машинистов ###### чел.час.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб. Расчетный измеритель конструктивного решения  

УТВЕРЖДАЮ:СОГЛАСОВАНО:

Изменения в сметные нормы, утвержденные приказами Минстроя России от 26 декабря № 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 874/пр, 875/пр (в ред. 

приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, от 09.02.2021 

№ 50/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 № 407/пр)

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан

ЛОС 1-28. 8 этап

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 06-01-01

(наименование конструктивного решения)

(проектная и (или) иная техническая документация)
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на 

единицу
коэффицие

нты

всего с 
учетом 

коэффицие
нтов

на 

единицу
коэффицие

нты всего

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ФЕР01-01-021-14 1000 м3 36,16778

2 3 450,00 124 778,84

3 465,75 16 845,14

чел.-ч 34,5 1247,78841

3 450,00 124 778,84

16 845,14

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 15 497,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 7 748,76

148 025,13

2 ФССЦпг-03-21-01-003 1 т груза 65102,004 4,80 312 489,62

3 ФССЦ-02.1.01.02-0003 м3 34334,55 44,94 1 542 994,68

(Земляные работы, выполняемые механизированным способом)

4 ФССЦпг-03-21-01-050 1 т груза 54935,28 27,16 1 492 042,20

Сметная 

стоимость в 

текущем 

уровне цен, 

руб.

Сметная стоимость в базисном 

уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 

8) для ресурсов, отсутствующих в 

СНБ), руб.

3

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Объем=36167,78 / 1000

Обоснование Единица 

измерения№ п/п Индекс
ы

Количество

Раздел 1. Земляные работы
Разработка грунта в котлованах объемом от 
3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаватором с ковшом 

вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2

Наименование работ и затрат

Объем=36,16778*1000*1,8

Грунт песчаный, супесчаный

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 50 км
Объем=34334,55*1,6

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 3 км
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

5 ФЕР01-01-021-13 1000 м3 34,33455

2 2 850,00 97 853,47

3 384,75 13 210,22

чел.-ч 28,5 978,534675

2 850,00 97 853,47

13 210,22

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 12 153,40

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 6 076,70

116 083,57

6 ФЕР01-02-005-01 100 м3 343,3455

1 106,88 36 696,77

2 241,58 82 945,41

3 26,36 9 050,59

чел.-ч 12,53 4302,11911

5

чел.-ч 2,62 899,56521

348,46 119 642,18

45 747,36

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 42 087,57

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 21 043,79

182 773,54

3 794 408,74

7 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,6287

1 1 053,00 662,02

2 1 566,06 984,58

3 244,39 153,65

4 909,27 571,66

04.1.02.05 м3 102 64,1274

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ

ЗТм

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=34334,55 / 100

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Итого по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Устройство фундаментов и сооружений

Устройство бетонной подготовки
Объем=(1,06+1,4*4+1,1+1,76*2+1,54*2+1,22*5+2,62*5+3,93*2+4,88+4,87+1,97*3+2,19+3,6) / 100

ОТ

Объем=34334,55 / 1000

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

ОТ

Разработка грунта в котлованах объемом от 
3000 до 7000 м3 с погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаватором с ковшом 

вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 

(обр.засыпка котлованов песчаным грунтом)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 135 84,8745

чел.-ч 18,12 11,392044

3 528,33 2 218,26

815,67

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 831,98

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 473,09

3 523,33

8 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 64,1274 560,00 35 911,34

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

9 ФЕР08-01-002-01 м3 8,012

1 6,19 49,59

2 8,10 64,90

3 0,81 6,49

4 0,37 2,96

02.3.01.02 м3 1,1 8,8132

чел.-ч 0,78 6,24936

чел.-ч 0,07 0,56084

14,66 117,45

56,08

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 61,69

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 38,70

217,84

10 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 8,8132 59,99 528,70

(Конструкции из кирпича и блоков)

11 ФССЦпг-03-21-01-050 1 т груза 14,1 27,16 382,96

12 ФЕР06-01-001-16 100 м3 3,9478

1 1 526,87 6 027,78

Песок для строительных работ природный

ЗТ

ОТ

Всего по позиции
Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 50 км
Объем=8,8132*1,6

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских
Объем=((2,77+3,58)+(3,72+4,8)*4+(2,84+3,7)+(4,73+6,17)*2+(4,125+5,39)*2+(3,21+4,15)*5+(7,13+9,31)*5+(10,88+14,63)*2+(13,69+17,9)+(13,56+17,81)+(5,33+6,99)*3

+(5,93+7,78)+(9,95+13,38)) / 100

Всего по позиции

ЗТ
ЗТм

ОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В7,5 (М100)

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного
Объем=0,14+0,21*4+0,16+0,23*2+0,196*2+0,17*5+0,36*5+0,44*2+0,44+0,52+0,28*3+0,29+0,4

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

2 2 518,58 9 942,85

3 382,14 1 508,61

4 488,42 1 928,18

04.1.02.05 м3 101,5 400,7017

08.4.03.03 т 8,1 31,97718

чел.-ч 179 706,6562

чел.-ч 28,56 112,749168

4 533,87 17 898,81

7 536,39

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 7 687,12

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 4 371,11

29 957,04

13 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 400,7017 725,69 290 785,22

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

14 Т.ч.4, т. 1, 2 м3 400,7017 9,69 3 882,80

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

15 ФССЦ-08.4.03.02-0003 т 0,556 6 726,18 3 739,76

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

16 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 20,098 7 997,23 160 728,33

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

17 ФЕР11-01-004-09 100 м2 11,6358

1 295,05 3 433,14

2 25,85 300,79

3 0,87 10,12

4 132,85 1 545,82

чел.-ч 26,97 313,817526

чел.-ч 0,07 0,814506

453,75 5 279,75

3 443,26

Объем=0,348+0,451*4+0,351+0,578*2+0,509*2+0,394*5+0,855*5+1,197*2+1,491+1,469+0,664*3+0,733+1,097

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 

один слой праймером
Объем=(23,14+26,22*4+23,58+34,3*2+30,52*2+26,22*5+49,44*5+67,12*2+77,1+74,73+38,08*3+41,87+61,86) / 100

ОТ
ЭМ

Водонепроницаемость W6 1,5% к оптовой 

цене бетона

Цена=0,015*645,75

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 10 мм

Объем=0,006+0,012*4+0,009+0,013*2+0,011*2+0,011*5+0,018*5+0,028*2+0,04+0,041+0,041*3+0,015+0,025

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

ФОТ

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

Смеси бетонные тяжелого бетона
Арматура
ЗТ
ЗТм

Итого по расценке
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 112 3 856,45

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 65 2 238,12

11 374,32

18 ФЕР08-01-003-07 100 м2 11,6358

1 201,61 2 345,89

2 71,64 833,59

3 2,32 27,00

4 62,75 730,15

01.2.01.02 т 0,016 0,1861728

01.2.03.03 т 0,24 2,792592

чел.-ч 21,2 246,67896

чел.-ч 0,2 2,32716

336,00 3 909,63

2 372,89

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2 610,18

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 1 637,29

8 157,10

19 ФССЦ-01.2.01.02-0054 т 0,186173 1 383,10 257,50

(Конструкции из кирпича и блоков)

20 ФССЦ-01.2.03.03-0013 т 2,792592 3 390,00 9 466,89

(Конструкции из кирпича и блоков)

21 ФЕР06-01-001-01 100 м3 2,3408

1 1 053,00 2 464,86

2 1 566,06 3 665,83

3 244,39 572,07

4 909,27 2 128,42

04.1.02.05 м3 102 238,7616

чел.-ч 135 316,008

чел.-ч 18,12 42,415296

3 528,33 8 259,11

3 036,93

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

Битум
Мастика
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=(23,14+26,22*4+23,58+34,3*2+30,52*2+26,22*5+49,44*5+67,12*2+77,1+74,73+38,08*3+41,87+61,86) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Мастика битумная кровельная горячая

Фундаментные плиты для ЛОС
Устройство бетонной подготовки
Объем=(11,9+13,97*6+6,32+12,47*2+14,54+6,58+39,78+6,19+15,11+6,84+15,87+2,19) / 100

ОТ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Битумы нефтяные строительные БН-90/10

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 3 097,67

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 1 761,42

13 118,20

22 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 238,7616 560,00 133 706,50

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

23 ФЕР08-01-002-01 м3 16,87

1 6,19 104,43

2 8,10 136,65

3 0,81 13,66

4 0,37 6,24

02.3.01.02 м3 1,1 18,557

чел.-ч 0,78 13,1586

чел.-ч 0,07 1,1809

14,66 247,32

118,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 129,90

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 81,48

458,70

24 ФССЦ-02.3.01.02-1008 м3 18,557 59,99 1 113,23

(Конструкции из кирпича и блоков)

25 ФССЦпг-03-21-01-054 1 т груза 29,69 28,74 853,29

26 ФЕР06-01-001-16 100 м3 14,41657

1 1 526,87 22 012,23

2 2 518,58 36 309,28

3 382,14 5 509,15

4 488,42 7 041,34

Всего по позиции
Песок природный II класс, мелкий, круглые 

сита

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 54 км
Объем=18,557*1,6

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Объем=((32,307+45,86)+(40,46+57,57)*6+(17,84+24,07)+(36,05+51,17)*2+(42,13+59,95)+(18,57+25,07)+(39,78+56,47)+(17,43+22,8)+(43,8+62,33)+(19,31+26,06)+(46,

04+65,51)+(5,93+7,78)) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Песок для строительных работ природный

ЗТ

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В7,5 (М100)

Устройство основания под фундаменты: 

песчаного
Объем=0,85+1,11*6+0,55+1,02*2+1,16+0,58+1,12+0,56+1,21+0,6+1,25+0,29

ОТ
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04.1.02.05 м3 101,5 1463,28185

5

08.4.03.03 т 8,1 116,774217

чел.-ч 179 2580,56603

чел.-ч 28,56 411,737239

2

4 533,87 65 362,85

27 521,38

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 28 071,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 15 962,40

109 397,06

27 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 1463,28185

5

725,69 1 061 889,01

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

28 Т.ч.4, т. 1, 2 м3 1463,28185

5

9,69 14 179,20

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

29 ФССЦ-08.4.03.02-0003 т 1,603 6 726,18 10 782,07

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

30 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 60,4608 7 997,23 483 518,92

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

31 ФЕР11-01-004-09 100 м2 28,2821

1 295,05 8 344,63

2 25,85 731,09

3 0,87 24,61

4 132,85 3 757,28

чел.-ч 26,97 762,768237

чел.-ч 0,07 1,979747

453,75 12 833,00

8 369,24ФОТ

Водонепроницаемость W6 1,5% к оптовой 

цене бетона

Цена=0,015*645,75

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 10 мм

Объем=0,085+0,106*6+0,05+0,102*2+0,111+0,052+0,111+0,05+0,115+0,054+0,12+0,015

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ЗТм
Итого по расценке

Объем=3,3258+4,068*6+1,851+3,684*2+4,152+1,923+4,042+1,681+4,385+1,995+4,597+0,733

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 

один слой праймером
Объем=(152,39+185,67*6+96,99+168,17*2+192,66+100,7+183,94+96,27+199,65+104,41+208,97+41,87) / 100

ОТ
ЭМ

Смеси бетонные тяжелого бетона

Арматура

ЗТ

ЗТм

Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 112 9 373,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 65 5 440,01

27 646,56

32 ФЕР08-01-003-07 100 м2 28,2821

1 201,61 5 701,95

2 71,64 2 026,13

3 2,32 65,61

4 62,75 1 774,70

01.2.01.02 т 0,016 0,4525136

01.2.03.03 т 0,24 6,787704

чел.-ч 21,2 599,58052

чел.-ч 0,2 5,65642

336,00 9 502,78

5 767,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 6 344,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 3 979,62

19 826,72

33 ФССЦ-01.2.01.02-0054 т 0,452514 1 383,10 625,87

(Конструкции из кирпича и блоков)

34 ФССЦ-01.2.03.03-0013 т 6,787704 3 390,00 23 010,32

(Конструкции из кирпича и блоков)

35 ФЕР06-01-001-01 100 м3 0,3568

1 1 053,00 375,71

2 1 566,06 558,77

3 244,39 87,20

4 909,27 324,43

04.1.02.05 м3 102 36,3936

чел.-ч 135 48,168

чел.-ч 18,12 6,465216

3 528,33 1 258,91

462,91

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

Мастика битумная кровельная горячая

Фундаментные плиты для ЛОС
Устройство бетонной подготовки
Объем=(0,53*32+0,78*24) / 100

ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=(152,39+185,67*6+96,99+168,17*2+192,66+100,7+183,94+96,27+199,65+104,41+208,97+41,87) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Битумы нефтяные строительные БН-90/10

Битум
Мастика
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 472,17

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 268,49

1 999,57

36 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 36,3936 560,00 20 380,42

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

37 ФЕР06-01-001-16 100 м3 1,8468

1 1 526,87 2 819,82

2 2 518,58 4 651,31

3 382,14 705,74

4 488,42 902,01

04.1.02.05 м3 101,5 187,4502

08.4.03.03 т 8,1 14,95908

чел.-ч 179 330,5772

чел.-ч 28,56 52,744608

4 533,87 8 373,14

3 525,56

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 3 596,07

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 2 044,82

14 014,03

38 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 187,4502 725,69 136 030,74

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

39 Т.ч.4, т. 1, 2 м3 187,4502 9,69 1 816,39

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

40 ФССЦ-08.4.03.02-0003 т 0,367 6 726,18 2 468,51

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

41 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 18,228 7 997,23 145 773,51

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
Арматура

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 10 мм

Объем=0,01+0,011*23+0,01*8+0,001*24

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

Объем=0,264+0,396*23+0,528*8+0,193*24

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

Водонепроницаемость W6 1,5% к оптовой 

цене бетона

Цена=0,015*645,75

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В7,5 (М100)

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: плоских
Объем=(2,64+3,96*23+5,28*8+2,03*24) / 100

ОТ

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве
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42 ФЕР11-01-004-09 100 м2 10,1619

1 295,05 2 998,27

2 25,85 262,69

3 0,87 8,84

4 132,85 1 350,01

чел.-ч 26,97 274,066443

чел.-ч 0,07 0,711333

453,75 4 610,97

3 007,11

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 112 3 367,96

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 65 1 954,62

9 933,55

43 ФЕР08-01-003-07 100 м2 10,1619

1 201,61 2 048,74

2 71,64 728,00

3 2,32 23,58

4 62,75 637,66

01.2.01.02 т 0,016 0,1625904

01.2.03.03 т 0,24 2,438856

чел.-ч 21,2 215,43228

чел.-ч 0,2 2,03238

336,00 3 414,40

2 072,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2 279,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 1 429,90

7 123,85

44 ФССЦ-01.2.01.02-0054 т 0,16259 1 383,10 224,88

(Конструкции из кирпича и блоков)

45 ФССЦ-01.2.03.03-0013 т 2,438856 3 390,00 8 267,72

(Конструкции из кирпича и блоков)

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Битумы нефтяные строительные БН-90/10

Мастика битумная кровельная горячая

Устройство монолитных железобетонных резервуаров

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

ЗТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Полы

Объем=(13,86+20,79*23+27,72*8+12,6*24) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Битум
Мастика

СП Полы

Всего по позиции
Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=(13,86+20,79*23+27,72*8+12,6*24) / 100

ОТ

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 

один слой праймером
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46 ФЕР08-01-002-02 м3 303,92

1 6,75 2 051,46

2 8,29 2 519,50

3 0,81 246,18

4 0,37 112,45

02.2.05.04 м3 1,15 349,508

чел.-ч 0,85 258,332

чел.-ч 0,07 21,2744

15,41 4 683,41

2 297,64

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 2 527,40

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 1 585,37

8 796,18

47 ФССЦ-02.2.05.04-1817 м3 349,508 103,00 35 999,32

(Конструкции из кирпича и блоков)

48 ФССЦпг-03-21-01-019 1 т груза 629,11 14,96 9 411,49

49 ФЕР06-01-001-01 100 м3 1,984

1 1 053,00 2 089,15

2 1 566,06 3 107,06

3 244,39 484,87

4 909,27 1 803,99

04.1.02.05 м3 102 202,368

чел.-ч 135 267,84

чел.-ч 18,12 35,95008

3 528,33 7 000,20

2 574,02

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 2 625,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 1 492,93

11 118,63

50 ФССЦ-04.1.02.05-0003 м3 202,368 560,00 113 326,08

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В7,5 (М100)

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 19 км
Объем=349,508*1,8

Устройство бетонной подготовки
Объем=(99,2*2) / 100

ОТ

ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
ЗТ

М
Щебень
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного
Объем=151,96*2

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

51 ФЕР06-10-001-01 100 м3 9,8204

1 3 249,93 31 915,61

2 8 766,59 86 091,42

3 1 008,13 9 900,24

4 4 357,78 42 795,14

04.1.02.05 м3 101,5 996,7706

08.4.03.03 т 11,8 115,88072

чел.-ч 381 3741,5724

чел.-ч 75,02 736,726408

16 374,30 160 802,17

41 815,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 42 652,17

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 24 253,19

227 707,53

52 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 996,7706 725,69 723 346,46

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

53 Т.ч.4, т. 1, 2 м3 996,7706 9,69 9 658,71

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

54 ФССЦ-01.7.08.05-0002 кг 3928 77,93 306 109,04

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

55 ФССЦ-08.4.03.02-0003 т 0,06 6 726,18 403,57

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

56 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 128,72 7 997,23 1 029 403,45

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

57 ФЕР07-01-037-02 100 м 6,16

Объем=64,36*2

Заполнение вертикальных швов стеновых 

панелей: упругими прокладками (прим.)

Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-

Адмикс"

Объем=1964*2

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 10 мм

Объем=0,03*2

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона
Арматура

Устройство стен, днищ и перекрытий 

тоннелей и проходных каналов при 

отношении высоты к ширине: до 1 и толщине 

стен до 300 мм (днище)

Объем=(491,02*2) / 100

ОТ

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

Водонепроницаемость W6 1,5% к оптовой 

цене бетона

Цена=0,015*645,75

ЗТ
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве
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1 59,05 363,75

2 156,22 962,32

4 617,46 0,00

чел.-ч 6,51 40,1016

215,27 1 326,07

363,75

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.7

% 110 110 400,13

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.7

% 73 73 265,54

1 991,74

58 ФССЦ-12.1.01.03-0052 м 616 73,78 45 448,48

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

59 ФЕР06-10-001-01 100 м3 5,612

1 3 249,93 18 238,61

2 8 766,59 49 198,10

3 1 008,13 5 657,63

4 4 357,78 24 455,86

04.1.02.05 м3 101,5 569,618

08.4.03.03 т 11,8 66,2216

чел.-ч 381 2138,172

чел.-ч 75,02 421,01224

16 374,30 91 892,57

23 896,24

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 24 374,16

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 13 859,82

130 126,55

60 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 569,618 725,69 413 366,09

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

61 Т.ч.4, т. 1, 2 м3 569,618 9,69 5 519,60

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Смеси бетонные тяжелого бетона
Арматура
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=(280,6*2) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Водонепроницаемость W6 1,5% к оптовой 

цене бетона

Цена=0,015*645,75

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

Объем=(308*2) / 100

ОТ
ЭМ

СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Прокладка гидроизоляционная 

саморасширяющаяся "Пенебар SW-45"

Объем=308*2

Устройство стен, днищ и перекрытий 

тоннелей и проходных каналов при 

отношении высоты к ширине: до 1 и толщине 

стен до 300 мм (стены)

М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции и работы в строительстве
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62 ФССЦ-01.7.08.05-0002 кг 2244 77,93 174 874,92

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

63 ФССЦ-08.4.03.02-0003 т 3,2 6 726,18 21 523,78

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

64 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 67,42 7 997,23 539 173,25

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

65 ФЕР06-05-001-07 100 м3 0,3

1 13 284,80 3 985,44

2 10 590,89 3 177,27

3 1 402,44 420,73

4 9 288,36 2 786,51

04.1.02.05 м3 101,5 30,45

08.4.03.03 т 12,6 3,78

чел.-ч 1520 456

чел.-ч 104,54 31,362

33 164,05 9 949,22

4 406,17

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 4 494,29

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 2 555,58

16 999,09

66 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 30,45 725,69 22 097,26

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

67 Т.ч.4, т. 1, 2 м3 30,45 9,69 295,06

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

68 ФССЦ-01.7.08.05-0002 кг 68 77,93 5 299,24

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Цена=0,015*645,75

Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-

Адмикс"

Объем=34*2

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смеси бетонные тяжелого бетона

Объем=1,6*2

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

Объем=33,71*2

Устройство железобетонных колонн в 

деревянной опалубке высотой: до 6 м, 

периметром до 2 м
Объем=(15*2) / 100

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

Водонепроницаемость W6 1,5% к оптовой 

цене бетона

Арматура
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-

Адмикс"

Объем=1122*2

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 10 мм
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69 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 3,02 7 997,23 24 151,63

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

70 ФЕР06-07-001-02 100 м3 1,0142

1 12 441,60 12 618,27

2 10 313,85 10 460,31

3 1 284,14 1 302,37

4 27 918,30 28 314,74

04.1.02.05 м3 101,5 102,9413

08.4.03.03 т 16,7 16,93714

чел.-ч 1440 1460,448

чел.-ч 95,5 96,8561

50 673,75 51 393,32

13 920,64

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 14 199,05

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 8 073,97

73 666,34

71 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 102,9413 725,69 74 703,47

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

72 Т.ч.4, т. 1, 2 м3 102,9413 9,69 997,50

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

73 ФССЦ-01.7.08.05-0002 кг 406 77,93 31 639,58

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

74 ФССЦ-08.4.03.02-0004 т 19,36 6 508,75 126 009,40

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

75 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 75,8 7 997,23 606 190,03

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 12 мм

Объем=9,68*2

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

Объем=37,9*2

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

Водонепроницаемость W6 1,5% к оптовой 

цене бетона

Цена=0,015*645,75

Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-

Адмикс"

Объем=203*2

Устройство балок для перекрытий, 

подкрановых и обвязочных на высоте от 
опорной площадки: до 6 м при высоте балок 
до 500 мм
Объем=(50,71*2) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

Объем=1,51*2

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

М
Смеси бетонные тяжелого бетона
Арматура
ЗТ
ЗТм
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76 ФЕР06-08-001-01 100 м3 5,3852

1 6 963,84 37 501,67

2 2 693,58 14 505,47

3 414,54 2 232,38

4 20 857,83 112 323,59

04.1.02.05 м3 101,5 546,5978

07.3.02.11 т 0,5 2,6926

08.4.03.03 т 7,66 41,250632

чел.-ч 806 4340,4712

чел.-ч 30,95 166,67194

30 515,25 164 330,73

39 734,05

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 40 528,73

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 23 045,75

227 905,21

77 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 546,5978 725,69 396 660,56

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

78 Т.ч.4, т. 1, 2 м3 546,5978 9,69 5 296,53

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

79 ФССЦ-01.7.08.05-0002 кг 2140 77,93 166 770,20

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

80 ФССЦ-08.4.03.02-0003 т 0,06 6 726,18 403,57

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

81 ФССЦ-08.4.03.03-0032 т 79,74 7 997,23 637 699,12

(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))

9 031 160,61

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

Водонепроницаемость W6 1,5% к оптовой 

цене бетона

Цена=0,015*645,75

Добавка гидроизоляционная "Пенетрон-

Адмикс"

Объем=1070*2

Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Раздел 3. Сети К2

Монтаж оборудования ЛОС

Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, 

класс А-I, диаметр 10 мм

Объем=0,03*2

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 12 мм

Объем=39,87*2

Итого по разделу 2 Устройство фундаментов и сооружений

Устройство перекрытий безбалочных 

толщиной: до 200 мм на высоте от опорной 

площади до 6 м

Смеси бетонные тяжелого бетона
Конструкции стальные
Арматура
ЗТ
ЗТм

Объем=(269,26*2) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
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82 ФЕРм37-01-001-05 шт 128

1 293,76 37 601,28

2 177,79 22 757,12

3 19,30 2 470,40

4 933,73 119 517,44

чел.-ч 32 4096

чел.-ч 1,5 192

1 405,28 179 875,84

40 071,68

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.79

% 92 92 36 865,95

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.79

% 49 49 19 635,12

236 376,91

83 ФЕРм37-01-001-07 шт 32

1 541,62 17 331,84

2 565,75 18 104,00

3 64,06 2 049,92

4 1 282,78 41 048,96

чел.-ч 59 1888

чел.-ч 4,9 156,8

2 390,15 76 484,80

19 381,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.79

% 92 92 17 831,22

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.79

% 49 49 9 497,06

103 813,08

84 ФЕРм07-04-001-02 шт 128

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции
Агрегат насосный лопастный центробежный 

одноступенчатый, многоступенчатый 

объемный, вихревой, поршневой, 

приводной, роторный на общей 

фундаментной плите или моноблочный, 

масса: 0,17 т
Объем=4*32

Итого по расценке
ФОТ
НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Оборудование общего назначения

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов 

на открытой площадке, масса сосудов и 

аппаратов 2 т (комплексная установка 

очистки сточных вод)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов 

на открытой площадке, масса сосудов и 

аппаратов 1 т (колодцы)

Объем=4*32

ОТ
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1 270,72 34 652,16

2 42,24 5 406,72

3 2,26 289,28

4 251,23 32 157,44

чел.-ч 28,8 3686,4

чел.-ч 0,18 23,04

564,19 72 216,32

34 941,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.48

% 91 91 31 796,71

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.48

% 47 47 16 422,48

120 435,51

85 ФЕРм37-01-001-06 шт 60

1 312,12 18 727,20

2 236,53 14 191,80

3 27,02 1 621,20

4 934,09 56 045,40

чел.-ч 34 2040

чел.-ч 2,1 126

1 482,74 88 964,40

20 348,40

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.79

% 92 92 18 720,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.79

% 49 49 9 970,72

117 655,65

86 ФЕР23-03-001-03 10 м3 280,36

1 1 257,92 352 670,45

2 2 297,79 644 208,40

3 286,34 80 278,28

4 3 018,09 846 151,71

05.1.01.09 м 0 0

НР Оборудование общего назначения

СП Оборудование общего назначения

Всего по позиции
Колодцы

Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных колодцев 

диаметром: 1 м в сухих грунтах

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Кольца для колодцев сборные железобетонные 

диаметром 1000 мм

Объем=0,02*163+0,24*163*3+16,3+0,18*163+0,7*163

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм

ОТ

Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов 

на открытой площадке, масса сосудов и 

аппаратов: 1,5 т (аккумулирующая ёмкость)

Объем=2*30

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Итого по расценке
ФОТ
НР Компрессорные установки, насосы и 

вентиляторы

СП Компрессорные установки, насосы и 

вентиляторы

Всего по позиции
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05.1.01.13 шт 0 0

07.2.05.01-0032 т 0 0

08.1.02.06 шт 0 0

чел.-ч 138,69 38883,1284

чел.-ч 21,87 6131,4732

6 573,80 1 843 030,56

432 948,73

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 506 550,01

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 320 382,06

2 669 962,63

87 ФССЦ-05.1.01.09-0042 шт 163 31,43 5 123,09

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

88 ФССЦ-05.1.01.09-0056 шт 489 362,10 177 066,90

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

89 ФССЦ-05.1.01.13-0043 м3 16,3 1 382,90 22 541,27

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

90 ФССЦ-05.1.01.11-0044 шт 163 215,48 35 123,24

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

91 ФЕР23-03-001-05 10 м3 38,4

1 875,71 33 627,26

2 1 531,19 58 797,70

3 202,72 7 784,45

4 3 692,89 141 806,98

05.1.01.09 м 0 0

05.1.01.13 шт 0 0

07.2.05.01-0032 т 0 0Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы

Всего по позиции
Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 

объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / 
(серия 3.900.1-14)

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, 

расход арматуры 5,66 кг

Объем=163*3

Плита железобетонная покрытий, 

перекрытий и днищ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Кольца для колодцев сборные железобетонные 

диаметром 1500 мм
Плиты сборные железобетонные

Объем=163*0,1

Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 

0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг

Устройство круглых сборных 

железобетонных канализационных колодцев 

диаметром: 1,5 м в сухих грунтах

Объем=0,02*16+0,4*16*3+1,6+0,38*16+0,7*16

ОТ

Плиты сборные железобетонные
Ограждения лестничных проемов, лестничные 

марши, пожарные лестницы
Люки чугунные
ЗТ
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08.1.02.06 шт 0 0

чел.-ч 96,55 3707,52

чел.-ч 15,89 610,176

6 099,79 234 231,94

41 411,71

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 48 451,70

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 30 644,67

313 328,31

92 ФССЦ-05.1.01.09-0042 шт 16 31,43 502,88

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

93 ФССЦ-05.1.01.09-0065 шт 48 647,77 31 092,96

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

94 ФССЦ-05.1.01.13-0043 м3 1,6 1 382,90 2 212,64

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

95 ФССЦ-05.1.01.11-0045 шт 16 462,83 7 405,28

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

96 ФЕР23-03-007-03 10 м3 483,2

1 1 287,36 622 052,35

2 3 182,23 1 537 653,54

3 375,86 181 615,55

4 1 345,08 649 942,66

05.1.01.09 м 0 0

05.1.01.13 шт 0 0

08.1.02.06-0042 шт 0 0

чел.-ч 149 71996,8

чел.-ч 28,02 13539,264

5 814,67 2 809 648,55

803 667,90

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

М
Кольца железобетонные и бетонные
Плиты сборные железобетонные
Люк чугунный с решеткой для дождеприемного 

колодца ЛР
ЗТ

ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции
Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 

объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / 
(серия 3.900.1-14)

Люки чугунные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Устройство круглых дождеприемных 

колодцев для дождевой канализации: из 
сборного железобетона диаметром 1,0 м в 

сухих грунтах
Объем=0,02*302+0,24*755+30,2+0,18*302+0,7*302

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС15.9, бетон B15 (М200), объем 0,40 м3, 

расход арматуры 7,02 кг

Объем=16*3

Плита железобетонная покрытий, 

перекрытий и днищ

Объем=16*0,1

Плита днища ПН15, бетон B15 (М200), объем 

0,38 м3, расход арматуры 33,13 кг
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 940 291,44

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 594 714,25

4 344 654,24

97 ФССЦ-05.1.01.09-0042 шт 302 31,43 9 491,86

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

98 ФССЦ-05.1.01.09-0056 шт 755 362,10 273 385,50

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

99 ФССЦ-05.1.01.13-0043 м3 30,2 1 382,90 41 763,58

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

100 ФССЦ-05.1.01.11-0044 шт 302 215,48 65 074,96

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

101 ФССЦ-08.1.02.06-0043 шт 179 569,52 101 944,08

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

102 ФССЦ-08.1.02.06-0042 шт 302 592,20 178 844,40

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

103 ФЕР23-01-030-03 100 м 37

1 311,80 11 536,60

2 1 236,55 45 752,35

3 142,43 5 269,91

4 9,76 361,12

24.3.03.13 м 101 3737

чел.-ч 33,17 1227,29

чел.-ч 10,46 387,02

1 558,11 57 650,07

16 806,51

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 19 663,62

в т.ч. ОТм
М
Трубы безнапорные полиэтиленовые
ЗТ
ЗТм

Монтаж трубопроводов
Укладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром: 225 мм

Объем=3700 / 100

ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Объем=302*0,1

Плита днища ПН10, бетон В15 (М200), объем 

0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг

Люк чугунный тяжелый

Объем=163+16

Люк чугунный с решеткой для 

дождеприемного колодца ЛР

Всего по позиции
Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), 

объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / 
(серия 3.900.1-14)

Кольцо стеновое смотровых колодцев 

КС10.9, бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, 

расход арматуры 5,66 кг

Объем=151*2+151*3

Плита железобетонная покрытий, 

перекрытий и днищ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 12 436,82

89 750,51

104 ФССЦ-24.3.02.03-0004 м 3737 295,83 1 105 516,71

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

105 ФЕР23-01-030-06 100 м 46

1 402,79 18 528,34

2 1 959,16 90 121,36

3 201,60 9 273,60

4 19,37 891,02

24.3.03.13 м 101 4646

чел.-ч 42,85 1971,1

чел.-ч 14,7 676,2

2 381,32 109 540,72

27 801,94

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 32 528,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 20 573,44

162 642,43

106 ФССЦ-24.3.03.04-0018 м 4646 230,50 1 070 903,00

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

107 ФЕР23-01-030-08 100 м 5,78

1 513,52 2 968,15

2 2 806,28 16 220,30

3 268,25 1 550,49

4 30,74 177,68

24.3.03.13 м 101 583,78

чел.-ч 54,63 315,7614

чел.-ч 19,46 112,4788

3 350,54 19 366,13

4 518,64

Итого по расценке
ФОТ

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Трубы безнапорные полиэтиленовые
ЗТ
ЗТм

в т.ч. ОТм
М
Трубы безнапорные полиэтиленовые
ЗТ
ЗТм

Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс 

кольцевой жесткости SN8, номинальный 

наружный диаметр 315 мм

Укладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром: 400 мм

Объем=578 / 100

ОТ
ЭМ

Трубы дренажная гофрированная 

двухслойная полипропиленовые, SN16, 

диаметр 250 мм

Укладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром: 315 мм

Объем=4600 / 100

ОТ
ЭМ

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 5 286,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 3 343,79

27 996,73

108 ФССЦ-24.3.03.04-0019 м 583,78 353,24 206 214,45

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

109 ФЕР23-01-030-10 100 м 2,6

1 662,51 1 722,53

2 4 774,98 12 414,95

3 424,80 1 104,48

4 47,82 124,33

24.3.03.13 м 101 262,6

чел.-ч 70,48 183,248

чел.-ч 30,65 79,69

5 485,31 14 261,81

2 827,01

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 3 307,60

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 2 091,99

19 661,40

110 ФССЦ-24.3.03.04-0020 м 26,6 603,53 16 053,90

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

111 ФЕР23-01-030-11 100 м 3,5

1 781,70 2 735,95

2 5 989,74 20 964,09

3 515,81 1 805,34

4 76,13 266,46

24.3.03.13 м 101 353,5

чел.-ч 83,16 291,06

в т.ч. ОТм
М
Трубы безнапорные полиэтиленовые
ЗТ

Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс 

кольцевой жесткости SN8, номинальный 

наружный диаметр 500 мм

Укладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром: 630 мм

Объем=350 / 100

ОТ
ЭМ

Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс 

кольцевой жесткости SN8, номинальный 

наружный диаметр 400 мм

Укладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром: 500 мм

Объем=260 / 100

ОТ
ЭМ

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Трубы безнапорные полиэтиленовые
ЗТ
ЗТм
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чел.-ч 37,12 129,92

6 847,57 23 966,50

4 541,29

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 5 313,31

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 3 360,55

32 640,36

112 ФССЦ-24.3.03.04-0021 м 353,5 918,41 324 657,94

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

113 ФЕР23-01-030-13 100 м 4,1

1 982,96 4 030,14

2 10 382,67 42 568,95

3 815,90 3 345,19

4 122,49 502,21

24.3.03.13 м 101 414,1

чел.-ч 104,57 428,737

чел.-ч 58,26 238,866

11 488,12 47 101,30

7 375,33

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 8 629,14

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 5 457,74

61 188,18

114 ФССЦ-24.3.03.04-0022 м 414,1 1 525,56 631 734,40

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

115 ФЕР08-01-002-02 м3 64

1 6,75 432,00

2 8,29 530,56

3 0,81 51,84

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Трубы безнапорные полиэтиленовые
ЗТ
ЗТм

ЭМ
в т.ч. ОТм

Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс 

кольцевой жесткости SN8, номинальный 

наружный диаметр 800 мм

Устройство железобетонный оголовков Ог
Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного
Объем=2 * 32

ОТ

ЗТм

Трубы муфтовые полиэтиленовые, класс 

кольцевой жесткости SN8, номинальный 

наружный диаметр 630 мм

Укладка трубопроводов канализации из 
полиэтиленовых труб диаметром: 800 мм

Объем=410 / 100

ОТ
ЭМ

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции
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4 0,37 23,68

02.2.05.04 м3 1,15 73,6

чел.-ч 0,85 54,4

чел.-ч 0,07 4,48

15,41 986,24

483,84

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 532,22

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 333,85

1 852,31

116 ФССЦ-02.2.05.04-0044 м3 73,6 75,68 5 570,05

(Конструкции из кирпича и блоков)

117 ФССЦпг-03-21-01-019 1 т груза 132,48 14,96 1 981,90

118 ФЕР37-04-001-04 100 м3 0,736

1 5 759,66 4 239,11

2 6 216,16 4 575,09

3 891,27 655,97

4 52 738,48 38 815,52

04.1.02.02 м3 101,5 74,704

04.3.01.09 м3 2,47 1,81792

08.4.01.01 т 0,334 0,245824

08.4.01.02 т 1,16 0,85376

чел.-ч 659 485,024

чел.-ч 72,53 53,38208

64 714,30 47 629,72

4 895,08

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.31

% 117 117 5 727,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.31

% 49 49 2 398,59

55 755,55

119 ФССЦ-04.1.02.05-0009 м3 74,704 725,69 54 211,95

Всего по позиции
Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В25 (М350)

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений

СП Бетонные и железобетонные конструкции 

гидротехнических сооружений

Всего по позиции
Щебень из гравия для строительных работ 
марка 400, фракция 40-70 мм

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 19 км
Объем=73.6*1,8

Устройство из монолитного бетона и 

железобетона: входных и выходных 

оголовков

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Смеси бетонные тяжелого бетона для 

гидротехнических сооружений
Растворы на цементном вяжущем
Детали анкерные
Детали закладные
ЗТ

Объем=2,3 / 100 * 32

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

М
Щебень
ЗТ
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(Мосты и трубы)

120 ФССЦ-04.3.01.09-0001 м3 1,81792 424,88 772,40

(Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений)

121 ФССЦ-08.4.03.03-0031 т 0,2755 8 014,15 2 207,90

(Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений)

122 ФЕР11-01-004-09 100 м2 2,48

1 295,05 731,72

2 25,85 64,11

3 0,87 2,16

4 132,85 329,47

чел.-ч 26,97 66,8856

чел.-ч 0,07 0,1736

453,75 1 125,30

733,88

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.11

% 112 112 821,95

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.11

% 65 65 477,02

2 424,27

123 ФЕР08-01-003-07 100 м2 2,48

1 201,61 499,99

2 71,64 177,67

3 2,32 5,75

4 62,75 155,62

01.2.01.02 т 0,016 0,03968

01.2.03.03 т 0,24 0,5952

чел.-ч 21,2 52,576

чел.-ч 0,2 0,496

336,00 833,28

505,74

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 556,31

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Битум

НР Полы

СП Полы

Всего по позиции
Гидроизоляция боковая обмазочная 

битумная в 2 слоя по выровненной 

поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону

Объем=7,75 / 100 * 32

НР Конструкции из кирпича и блоков

Мастика
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Раствор готовый кладочный цементный 

тяжелый

Сталь арматурная, горячекатаная, 

периодического профиля, класс А-III, 

диаметр 10 мм

Объем=0,0095 * 29

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 

один слой праймером
Объем=7,75 / 100 * 32

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 348,96

1 738,55

124 ФССЦ-01.2.03.03-0013 т 0,5952 3 390,00 2 017,73

(Конструкции из кирпича и блоков)

12 735 291,59

125

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 5 ######### 14 747 521,30 5,07 74 769 933

(Оборудование)

126

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 7 ######### 14 046 905,92 5,07 71 217 813

(Оборудование)

127

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 3 ######### 8 155 382,64 5,07 41 347 790

(Оборудование)

128

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 2 ######### 3 326 758,78 5,07 16 866 667

(Оборудование)

129

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 2 ######### 5 144 832,35 5,07 26 084 300

(Оборудование)

130

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 7 ######### 13 321 506,31 5,07 67 540 037

(Оборудование)

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 3 л/с, резервуар 100 м3 

(ЛОС 9,20,23)

Цена=16343000/1,2*1,012

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 1 л/с, резервуар 60 м3 

(ЛОС 10,21)

Цена=10000000/1,2*1,012

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 3 л/с, резервуар 80 м3 

(ЛОС 12,24)

Раздел 4. Оборудование ЛОС-1-32

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 4 л/с, резервуар 100 м3 

(ЛОС 1,2,3,6,8)

Цена=17732000/1,2*1,012

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 2 л/с, резервуар 80 м3 

(ЛОС 7,11,16,22,28,30,31)

Цена=12064000/1,2*1,012

Цена=15465000/1,2*1,012

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 1 л/с, резервуар 80 м3 

(ЛОС 13,14,15,17,19,29,32)

Цена=11441000/1,2*1,012

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции
Мастика битумная кровельная горячая

Итого по разделу 3 Сети К2
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131

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 3 ######### 7 333 506,90 5,07 37 180 880

(Оборудование)

132

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 1 ######### 1 617 470,02 5,07 8 200 573

(Оборудование)

133

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 1 ######### 1 414 870,41 5,07 7 173 393

(Оборудование)

134

О
ТЦ_101_63_6321078095_16.

09.2021_01

компл. 1 ######### 1 462 276,73 5,07 7 413 743

(Оборудование)

70 571 031,36

135 ФЕР27-04-003-05 1000 м2 23,666

1 253,43 5 997,67

2 4 745,30 112 302,27

3 263,30 6 231,26

4 61,00 1 443,63

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 29,71 703,11686

чел.-ч 20,97 496,27602

5 059,73 119 743,57

12 228,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 15 408,45

Объем=(778*8+517+500+648+554+545+502+884+792+1009+919+1122+515+699+681+659+893+778+556+529+944+939+757+750*2) / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Цена=8791000/1,2*1,012

Итого по разделу 4 Оборудование ЛОС-1-32

Раздел 5. Покрытия ЛОС-1...32

Площадки из ЩПС
Устройство оснований и покрытий из 
песчано-гравийных или щебеночно-песчаных 

смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-

6, однослойных толщиной 15 см

НР Автомобильные дороги

Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 1 л/с, резервуар 50 м3 

(ЛОС 26)

Цена=9724000/1,2*1,012

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 6,5 л/с, резервуар жб 

(ЛОС 4)

Цена=8506000/1,2*1,012

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 8 л/с, резервуар жб 

(ЛОС 5)

Комплекс сооружения для очистки 

поверхностных сточных вод, 

производительность 2 л/с, резервуар 100 м3 

(ЛОС 18,25,27)

Цена=14696000/1,2*1,012
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 11 617,48

146 769,50

136 ФССЦ-02.2.04.04-0128 м3 3549,9 192,79 684 385,22

(Автомобильные дороги)

137 ФССЦпг-03-21-01-019 1 т груза 6389,82 14,96 95 591,71

138 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 6,426

1 219,94 1 413,33

2 557,59 3 583,07

3 51,27 329,46

4 0,78 5,01

01.7.12.05-1018 м2 0 0

чел.-ч 27,7 178,0002

чел.-ч 3,84 24,67584

778,31 5 001,41

1 742,79

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 2 195,92

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 655,65

8 852,98

139 ФССЦ-01.7.12.05-1018 м2 6747,3 9,14 61 670,32

(Автомобильные дороги)

140 ФЕР27-04-001-01 100 м3 26,3466

1 115,49 3 042,77

2 3 262,79 85 963,42

Объем=(6,426*1000*0,41) / 100

ОТ
ЭМ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Геотекстиль нетканый, поверхностной 

плотностью 550 г/м2

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 19 км
Объем=3549,9*1,8

Проезды асфальтобетонные
Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в земляном 

полотне: сплошной
Объем=(196*8+203+189+250*2+211+209+187+198+218+193+183+167*2+196+183*2+227*2+174+181+238+129+245+250) / 1000

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Геотекстиль нетканый, поверхностной 

плотностью 550 г/м2

Объем=6,426*1000*1,05

Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из песка

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из плотных горных пород М 1000, номер 

смеси С5, размер зерен 0-40 мм

Объем=(778*8+517+500+648+554+545+502+884+792+1009+919+1122+515+699+681+659+893+778+556+529+944+939+757+750*2)*0,15
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3 171,22 4 511,06

4 12,20 321,43

02.3.01.02 м3 0 0

чел.-ч 14,4 379,39104

чел.-ч 13,88 365,690808

3 390,48 89 327,62

7 553,83

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 9 517,83

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 7 176,14

106 021,59

141 ФССЦ-02.3.01.02-0013 м3 2898,126 45,92 133 081,95

(Конструкции из кирпича и блоков)

142 ФССЦпг-03-21-01-054 1 т груза 4212,7 28,74 121 073,00

143 ФЕР27-04-016-04 1000 м2 6,426

1 219,94 1 413,33

2 557,59 3 583,07

3 51,27 329,46

4 0,78 5,01

01.7.12.05-1018 м2 0 0

чел.-ч 27,7 178,0002

чел.-ч 3,84 24,67584

778,31 5 001,41

1 742,79

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 2 195,92

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 655,65

8 852,98

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
М
Геотекстиль нетканый, поверхностной 

плотностью 550 г/м2

ЗТ
ЗТм

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 54 км
Объем=2632,938*1,6

Устройство прослойки из нетканого 

синтетического материала (НСМ) в земляном 

полотне: сплошной
ОТ
ЭМ

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Песок природный для строительных: работ 
очень мелкий с крупностью зерен размером 

свыше 1,25 мм-до 5% по массе

Объем=26,3466*100*1,1
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144 ФССЦ-01.7.12.16-0041 м2 6747,3 25,27 170 504,27

(Автомобильные дороги)

145 ФЕР27-04-003-05 1000 м2 6,426

1 253,43 1 628,54

2 4 745,30 30 493,30

3 263,30 1 691,97

4 61,00 391,99

02.2.04.03 м3 0 0

чел.-ч 29,71 190,91646

чел.-ч 20,97 134,75322

5 059,73 32 513,83

3 320,51

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 4 183,84

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 154,48

39 852,15

146 ФССЦ-02.2.04.04-0128 м3 2056,32 192,79 396 437,93

(Автомобильные дороги)

147 ФССЦпг-03-21-01-019 1 т груза 3362,69 14,96 50 305,84

148 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 6,426

1 182,32 1 171,59

2 7 479,03 48 060,25

3 234,46 1 506,64

4 874,78 5 621,34

04.2.01.01 т 0 0

Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень 

из плотных горных пород М 1000, номер 

смеси С5, размер зерен 0-40 мм

Объем=6,426*1000*0,32

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 19 км
Объем=1868,16*1,8

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см

Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции

Смесь асфальтобетонная

Объем=(196*8+203+189+250*2+211+209+187+198+218+193+183+167*2+196+183*2+227*2+174+181+238+129+245+250) / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

в т.ч. ОТм
М
Смесь песчано-гравийная, щебеночно-песчаная 

и т.п.

ЗТ
ЗТм

Материал геосинтетический из 
полипропиленовых волокон

Объем=6,426*1000*1,05

Устройство оснований и покрытий из 
песчано-гравийных или щебеночно-песчаных 

смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-

6, однослойных толщиной 15 см

ОТ
ЭМ
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чел.-ч 20,86 134,04636

чел.-ч 18,85 121,1301

8 536,13 54 853,18

2 678,23

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 3 374,57

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 544,32

60 772,07

149 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 6,426

1 3,29 20 422,83

2 254,89 20 32 758,46

3 5,95 20 764,69

4 2,94 20 377,85

04.2.01.01 т 0 20 0

чел.-ч 0,35 20 44,982

чел.-ч 0,47 20 60,4044

261,12 33 559,14

1 187,52

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 1 496,28

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 1 128,14

36 183,56

150 ФССЦ-04.2.01.01-0046 т 2175,8436 503,58 1 095 711,32

(Автомобильные дороги)

151 ФЕР27-06-029-01 1000 м2 6,426

1 182,32 1 171,59

2 7 479,03 48 060,25

3 234,46 1 506,64

4 874,78 5 621,34

04.2.01.01 т 0 0

чел.-ч 20,86 134,04636

М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ

Устройство покрытия из горячих 

асфальтобетонных смесей 

асфальтоукладчиками второго типоразмера, 

толщина слоя 4 см
Объем=(196*8+203+189+250*2+211+209+187+198+218+193+183+167*2+196+183*2+227*2+174+181+238+129+245+250) / 1000

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

+ 10 см ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать к расценке 27-06-

029-01

Объем=(196*8+203+189+250*2+211+209+187+198+218+193+183+167*2+196+183*2+227*2+174+181+238+129+245+250) / 1000

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип А марка I

Объем=6,426*(96,6+12,1*20)

Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Страница 33

3
4
2
 



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

чел.-ч 18,85 121,1301

8 536,13 54 853,18

2 678,23

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 3 374,57

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 2 544,32

60 772,07

152 ФЕР27-06-030-01 1000 м2 6,426

1 3,29 12 253,70

2 254,89 12 19 655,08

3 5,95 12 458,82

4 2,94 12 226,71

04.2.01.01 т 0 12 0

чел.-ч 0,35 12 26,9892

чел.-ч 0,47 12 36,24264

261,12 20 135,49

712,52

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 897,78

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 676,89

21 710,16

153 ФССЦ-04.2.01.01-0036 т 1553,8068 512,40 796 170,60

(Автомобильные дороги)

154 ФЕР27-06-026-01 т 0,105386

2 39,10 4,12

3 7,15 0,75

01.2.01.01 т 1,03 0,1085476

чел.-ч 0,66 0,0695548

39,10 4,12

0,75

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные дорожные, 

аэродромные и асфальтобетон (горячие для 

плотного асфальтобетона мелко и 

крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б

М
Смесь асфальтобетонная
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Битум
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=6,426*(96,6+12,1*12)

Розлив вяжущих материалов
Объем=6,426*(0,0108+0,0014*4)

ЭМ
в т.ч. ОТм

ЗТм
Итого по расценке

Объем=(196*8+203+189+250*2+211+209+187+198+218+193+183+167*2+196+183*2+227*2+174+181+238+129+245+250) / 1000

+ 6 см ПЗ=12 (ОЗП=12; ЭМ=12 к расх.; ЗПМ=12; МАТ=12 к расх.; ТЗ=12; ТЗМ=12)

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины покрытия на 0,5 см 

добавлять или исключать к расценке 27-06-

029-01
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 0,95

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 0,71

5,78

155 ФССЦ-01.2.01.01-1024 т 0,108548 1 615,23 175,33

(Автомобильные дороги)

156 ФЕР27-06-039-01 1000 м2 6,426

1 234,32 1 505,74

2 12 357,93 79 412,06

3 364,60 2 342,92

4 380,21 2 443,23

04.2.01.01 т 174,25 1119,7305

04.2.03.01 т 66,74 428,87124

чел.-ч 27,47 176,52222

чел.-ч 29,07 186,80382

12 972,46 83 361,03

3 848,66

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 4 849,31

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 3 656,23

91 866,57

157 ФЕР27-06-039-03 1000 м2 -6,426

1 6,48 4 -166,56

2 529,11 4 -13 600,24

3 10,55 4 -271,18

4 4,34 4 -111,56

04.2.01.01 т 12,45 4 -320,0148

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Смесь асфальтобетонная
Смеси асфальтобетонные щебеночно-

мастичные

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Битум нефтяной дорожный БНД 70/100

Одновременное устройство двухслойного 

асфальтобетонного покрытия импортным 

асфальтоукладочным комплексом с 

толщиной верхнего слоя покрытия из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона 2,5 

см и нижнего слоя из горячей плотной 

крупнозернистой смеси типа А толщиной 7 см

ОТ

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
При изменении толщины: нижнего слоя 

покрытия из крупнозернистой 

асфальтобетонной смеси типа А на 0,5 см 

добавлять или исключать к расценке 27-06-

039-01

- 2,0 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)

ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

НР Автомобильные дороги
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чел.-ч 0,76 4 -19,53504

чел.-ч 0,8 4 -20,5632

539,93 -13 878,36

-437,74

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 -551,55

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 -415,85

-14 845,76

158 ФССЦ-04.2.01.01-0046 т 799,7157 503,58 402 720,83

(Автомобильные дороги)

159 ФССЦ-04.2.03.01-0008 т 428,87124 430,35 184 564,74

(Автомобильные дороги)

160 ФЕР27-02-010-02 100 м 18,35

1 590,51 10 835,86

2 73,02 1 339,92

3 8,70 159,65

4 3 690,05 67 712,42

13.2.03.02 м 100 1835

чел.-ч 69,8 1280,83

чел.-ч 0,65 11,9275

4 353,58 79 888,20

10 995,51

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.21

% 126 126 13 854,34

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.21

% 95 95 10 445,73

104 188,27

161 ФССЦ-05.2.03.03-0032 шт 1835 63,12 115 825,20

(Автомобильные дороги)

162 ФССЦпг-03-21-01-053 1 т груза 189,37 28,34 5 366,75

НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

Всего по позиции
Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 

(М400), объем 0,043 м3

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 53 км

Камни бортовые
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=1835*0,043*2,4

Водоотводная канава

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Автомобильные дороги

СП Автомобильные дороги

ЗТ

Объем=(56*10+59+69+60*2+55+58+62+54*4+51+57+50+64*3+52+66+38+65*2) / 100

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

Всего по позиции
Смеси асфальтобетонные плотные 

мелкозернистые тип А марка I

Объем=1119,7305+-320,0148

Смеси асфальтобетонные щебеночно-

мастичные ЩМА-16

Установка бортовых камней бетонных: при 

других видах покрытий
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163 ФЕР01-02-057-02 100 м3 22,532

1 1 201,20 27 065,44

чел.-ч 154 3469,928

1 201,20 27 065,44

27 065,44

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 24 088,24

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 10 826,18

61 979,86

164 ФЕР23-01-001-01 10 м3 58,2

1 83,33 4 849,81

2 28,80 1 676,16

3 3,22 187,40

02.3.01.02 м3 11 640,2

чел.-ч 10,2 593,64

чел.-ч 0,32 18,624

112,13 6 525,97

5 037,21

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 5 893,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 3 727,54

16 147,05

165 ФССЦ-02.3.01.02-0016 м3 640,2 55,26 35 377,45

(Конструкции из кирпича и блоков)

166 ФССЦпг-03-21-01-054 1 т груза 1024,32 28,74 29 438,96

167 ФЕР01-02-046-05 100 м2 58,2

в т.ч. ОТм
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного
Объем=(31,5*7+17,3*2+7,6+8,6+8+28,7+12,3+32,3+2,7+4,2+20,7+24,3+22,4+14,6+4,6+32,5+7+12,4+11,6+11,2+5,7+31,5+6,7+7,8+9,5) / 10

ОТ
ЭМ

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 54 км
Объем=640,2*1,6

Укрепление откосов земляного полотна 

бетонными: монолитными плитами при 

толщине до 10 см

ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции
Песок природный для строительных: работ 
средний с крупностью зерен размером 

свыше 5 мм-до 5% по массе

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 2 (рытье траншеи )

Объем=(119,5*7+65,5*2+28,8+32,4+30,2+108,7+48,2+122,4+10+15,8+78,5+92,2+85+55,4+17,3+123,1+26,6+46,8+43,9+42,5+21,6+167+23,8+29,5+36) / 100

ОТ
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1 978,44 56 945,21

2 357,23 20 790,79

3 34,79 2 024,78

4 6 865,85 399 592,47

02.2.05.04 м3 10,7 622,74

чел.-ч 122 7100,4

чел.-ч 3,07 178,674

8 201,52 477 328,47

58 969,99

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 52 483,29

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 24 177,70

553 989,46

168 ФССЦ-02.2.05.04-1767 м3 622,74 91,50 56 980,71

(Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным))

169 Т.ч.4, т. 1, 2 м3 593,64 10,31 6 120,43

(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)

170 ФССЦпг-03-21-01-019 1 т груза 1068,55 14,96 15 985,51

5 760 606,36

171 ФЕРм08-01-102-01 шкаф 32

1 128,91 4 125,12

2 132,21 4 230,72

3 18,33 586,56

4 95,75 3 064,00

чел.-ч 13,4 428,8

чел.-ч 1,46 46,72

356,87 11 419,84

4 711,68

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 4 570,33

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

Объем=1 * 32

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ

Объем=593,64*1,8

Итого по разделу 5 Покрытия ЛОС-1...32

Раздел 6. Электромонтажные работы
Монтажные работы

Шкаф управления и регулирования (шкаф 

управления ЛОС)

Всего по позиции
Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2

Водонепроницаемость W4 2.0% к оптовой 

цене бетона

Цена=0,02*515,43

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 19 км

Объем=((31,5*7+17,3*2+7,6+8,6+8+28,7+12,3+32,3+2,7+4,2+20,7+24,3+22,4+14,6+4,6+32,5+7+12,4+11,6+11,2+5,7+31,5+6,7+7,8+9,5)/0,1) / 100

ОТ
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 2 402,96

18 393,13

172 ФЕРм08-02-148-01 100 м 8,64

1 93,25 805,68

2 46,25 399,60

3 5,02 43,37

4 37,03 319,94

чел.-ч 9,92 85,7088

чел.-ч 0,4 3,456

176,53 1 525,22

849,05

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 823,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 433,02

2 781,82

173 ФССЦ-21.1.08.03-0582 1000 м 0,88128 51 252,10 45 167,45

(Линии электропередачи)

174 ФЕРм08-02-148-01 100 м 8,96

1 93,25 835,52

2 46,25 414,40

3 5,02 44,98

4 37,03 331,79

чел.-ч 9,92 88,8832

чел.-ч 0,4 3,584

176,53 1 581,71

880,50

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 854,09

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 449,06

2 884,86Всего по позиции

Всего по позиции
Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 7х2,5

Объем=((12+3+12)*1,02) / 1000 * 32

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(12+3+5,5+7,5) / 100 * 32

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Стоимость шкафа управления входит в стоимость ЛОС

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(12+3+12) / 100 * 32
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175 ФССЦ-21.1.06.10-0376 1000 м 0,91392 14 498,24 13 250,23

(Линии электропередачи)

176 ФЕРм08-02-148-01 100 м 6,88

1 93,25 641,56

2 46,25 318,20

3 5,02 34,54

4 37,03 254,77

чел.-ч 9,92 68,2496

чел.-ч 0,4 2,752

176,53 1 214,53

676,10

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 655,82

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 344,81

2 215,16

177 ФССЦ-21.1.06.10-0375 1000 м 0,70176 10 960,87 7 691,90

(Линии электропередачи)

178 ФЕРм08-02-148-01 100 м 4,32

1 93,25 402,84

2 46,25 199,80

3 5,02 21,69

4 37,03 159,97

чел.-ч 9,92 42,8544

чел.-ч 0,4 1,728

176,53 762,61

424,53

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 411,79

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 216,51

1 390,91

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-

LS 3х2,5ок-1000

Объем=((12+3+5,5+7,5)*1,02) / 1000 * 32

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(13+1,5+5,5+1,5) / 100 * 32

Всего по позиции
Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-

LS 3х1,5ок(N, PE)-1000

Объем=((13+1,5+5,5+1,5)*1,02) / 1000 * 32

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(6+1,5+6) / 100 * 32

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах
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179 ФССЦ-21.1.08.03-0520 1000 м 0,44064 11 943,30 5 262,70

(Линии электропередачи)

180 ФЕРм08-02-148-01 100 м 10,72

1 93,25 999,64

2 46,25 495,80

3 5,02 53,81

4 37,03 396,96

чел.-ч 9,92 106,3424

чел.-ч 0,4 4,288

176,53 1 892,40

1 053,45

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 1 021,85

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 537,26

3 451,51

181 ФССЦ-21.1.08.03-0511 1000 м 1,09344 4 858,96 5 312,98

(Линии электропередачи)

182 ФЕР01-02-059-01 шт 64

1 41,38 2 648,32

4 1 922,50 123 040,00

чел.-ч 5,43 347,52

1 963,88 125 688,32

2 648,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 2 357,00

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 1 059,33

129 104,65

183 ФЕР01-02-059-05 шт 64

до 3 м ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

Всего по позиции
Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 4х1

Объем=((6+1,5+6+20)*1,02) / 1000 * 32

Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под 

электрод заземления с обратной засыпкой, 

группа грунтов: 1

Объем=2 * 32

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
При изменении глубины заложения на 

каждые 0,5 м добавлять или исключать: к 
расценке 01-02-059-01

Объем=2 * 32

ОТ
М
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Кабель контрольный КВВГнг(A)-LS 7х1,5

Объем=((6+1,5+6)*1,02) / 1000 * 32

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 

блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

Объем=(6+1,5+6+20) / 100 * 32
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1 13,87 3 2 663,04

чел.-ч 1,82 3 349,44

13,87 2 663,04

2 663,04

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 2 370,11

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 1 065,22

6 098,37

184 ФЕРм08-02-471-01 10 шт 6,4

1 87,14 557,70

2 43,02 275,33

3 4,27 27,33

4 485,57 3 107,65

чел.-ч 9,27 59,328

чел.-ч 0,34 2,176

615,73 3 940,68

585,03

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 567,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 298,37

4 806,53

185 ФССЦ-08.3.08.02-0022 т 0,72384 5 763,00 4 171,49

(Электротехнические установки на других объектах)

186 ФЕРм08-02-472-06 100 м 1,92

1 155,10 297,79

2 54,28 104,22

3 4,27 8,20

4 508,92 977,13

чел.-ч 16,5 31,68

чел.-ч 0,34 0,6528

718,30 1 379,14

305,99

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Всего по позиции
Уголок горячекатаный, размер 50х50 мм

Объем=(2*3*3,77/1000) * 32

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из полосовой 

стали сечением 100 мм2

Объем=6 / 100 * 32

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм
Объем=2 / 10 * 32

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 296,81

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 156,05

1 832,00

187 ФССЦ-08.3.07.01-0035 т 0,15072 6 159,22 928,32

(Материалы для монтажных работ)

188 ФЕР01-02-031-03 100 шт 0,32

1 68,33 21,87

2 1 318,90 422,05

3 110,43 35,34

чел.-ч 8,76 2,8032

чел.-ч 9,52 3,0464

1 387,23 443,92

57,21

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 89 89 50,92

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.4

% 41 41 23,46

518,30

189 ФЕР06-03-004-10 т 0,576

1 526,06 303,01

2 28,64 16,50

3 4,09 2,36

08.4.01.02 т 1 0,576

чел.-ч 58 33,408

чел.-ч 0,33 0,19008

554,70 319,51

305,37

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.6

% 102 102 311,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.6

% 58 58 177,11

808,10

НР Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

СП Бетонные и железобетонные монолитные 

конструкции и работы в строительстве

Всего по позиции

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

СП Земляные работы, выполняемые по другим 

видам работ (подготовительным, 

сопутствующим, укрепительным)

Всего по позиции

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм

Детали закладные и накладные
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Установка закладных деталей весом: до 20 кг

Объем=(18/1000) * 32

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Всего по позиции
Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

Объем=(6*0,785/1000) * 32

Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-

крановыми машинами: на автомобиле, 

группа грунтов 1

Объем=1 / 100 * 32

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах
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190 ФССЦ-22.2.02.03-0001 т 0,576 14 791,70 8 520,02

(Материалы для монтажных работ)

191 ФЕР33-04-016-02 шт 32

1 3,59 114,88

2 46,57 1 490,24

3 6,48 207,36

чел.-ч 0,44 14,08

чел.-ч 0,48 15,36

50,16 1 605,12

322,24

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

% 103 103 331,91

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

% 60 60 193,34

2 130,37

192 ФЕР33-04-016-05 шт 32

1 2,04 65,28

2 11,01 352,32

3 1,89 60,48

чел.-ч 0,25 8

чел.-ч 0,14 4,48

13,05 417,60

125,76

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

% 103 103 129,53

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

% 60 60 75,46

622,59

193 ФЕР33-01-016-01 т 1,632

1 253,76 414,14

2 851,32 1 389,35

ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Установка стальных опор промежуточных: 

свободностоящих, одностоечных массой до 

2 т

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=0,051 * 32

ОТ
ЭМ

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: одностоечных опор

Объем=1 * 32

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Детали закладные фундаментов 

одноствольных мачт и фидерных опор

Объем=0,018 * 32

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 

0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки 

одностоечных опор

Объем=1 * 32

ОТ

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

Страница 44

3
5
3
 



ГРАНД-Смета, версия 2021.2

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 123

3 55,87 91,18

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.07.11 т 1 1,632

22.2.02.23 шт 0 0

чел.-ч 26 42,432

чел.-ч 6,91 11,27712

1 105,08 1 803,49

505,32

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

% 103 103 520,48

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

% 60 60 303,19

2 627,16

194 ФССЦ-07.4.03.06-0013 шт 32 1 509,69 48 310,08

(Материалы для монтажных работ)

195 ФЕР33-04-014-02 шт 32

ОП п.1.8.3

1 17,81 1,1 626,91

2 147,20 4 710,40

3 9,40 300,80

4 0,51 16,32

01.7.15.03-0042 кг 0 0

07.2.07.13 кг 0 0

20.2.06.05 кг 0 0

20.3.03.04 шт 0 0

21.2.03.09 т 0 0

чел.-ч 2,01 1,1 70,752

чел.-ч 0,81 25,92

165,52 5 353,63

927,71

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.27

% 103 103 955,54

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.27

% 60 60 556,63

6 865,80

Итого по расценке
ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции

Объем=1 * 32

Установка светильников: с лампами 

люминесцентными
Объем=1 * 32

При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1

ОТ

ФОТ
НР Линии электропередачи

СП Линии электропередачи

Всего по позиции
Опора несиловая фланцевая граненая 

коническая, ОГК-6-ц

Кронштейны
Светильники с люминесцентными или 

ртутными лампами
Провода с резиновой изоляцией
ЗТ
ЗТм

ЭМ
в т.ч. ОТм
М
Болты с гайками и шайбами строительные

Хомуты стальные

Опоры стальные
Металлические плакаты
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

в т.ч. ОТм
Болты с гайками и шайбами строительные
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196 ФССЦ-20.3.03.07-0144 шт 32 3 685,98 117 951,36

(Линии электропередачи)

197 ФССЦ-07.2.02.02-0249 шт 32 1 577,59 50 482,88

(Линии электропередачи)

198 ФЕР01-02-057-01 100 м3 0,2592

1 920,40 238,57

чел.-ч 118 30,5856

920,40 238,57

238,57

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 212,33

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 95,43

546,33

199 ФЕР23-01-001-01 10 м3 0,288

1 83,33 24,00

2 28,80 8,29

3 3,22 0,93

02.3.01.02 м3 11 3,168

чел.-ч 10,2 2,9376

чел.-ч 0,32 0,09216

112,13 32,29

24,93

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 29,17

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 18,45

79,91

Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного
Объем=0,09 / 10 * 32

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

Светильник уличный GM: U140-63-TE-145-CG-

65-L00-K

Объем=1 * 32

Кронштейн однорожковый для установки на 

конические опоры, серия 2 («Вектор»), марка: 

2.К1-2,0-2,5-Ф3-ц (ТАНС.41.458.000)

Объем=1 * 32

Строительные работы

Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции

Т-4м
Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1

Объем=0,81 / 100 * 32

ОТ
ЗТ
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200 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,0576

1 663,75 38,23

чел.-ч 88,5 5,0976

663,75 38,23

38,23

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 34,02

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 15,29

87,54

201 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,1728

1 663,75 114,70

чел.-ч 88,5 15,2928

663,75 114,70

114,70

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 102,08

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 45,88

262,66

202 ФЕР01-02-057-01 100 м3 0,4768

1 920,40 438,85

чел.-ч 118 56,2624

920,40 438,85

438,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 390,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 175,54

1 004,97

203 ФЕР23-01-001-01 10 м3 0,544

Всего по позиции
Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1

Объем=0,54 / 100 * 32

ОТ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
Т-2м

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1

Объем=1,49 / 100 * 32

ОТ

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1 (песок)

Объем=0,18 / 100 * 32
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1 83,33 45,33

2 28,80 15,67

3 3,22 1,75

02.3.01.02 м3 11 5,984

чел.-ч 10,2 5,5488

чел.-ч 0,32 0,17408

112,13 61,00

47,08

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 55,08

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 34,84

150,92

204 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,1056

1 663,75 70,09

чел.-ч 88,5 9,3456

663,75 70,09

70,09

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 62,38

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 28,04

160,51

205 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,3168

1 663,75 210,28

чел.-ч 88,5 28,0368

663,75 210,28

210,28

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 187,15

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 84,11

481,54

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1

Объем=0,99 / 100 * 32

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
Т-1м

в т.ч. ОТм
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=0,17 / 10 * 32

ОТ
ЭМ

Объем=0,33 / 100 * 32

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1 (песок)
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206 ФЕР01-02-057-01 100 м3 0,5184

1 920,40 477,14

чел.-ч 118 61,1712

920,40 477,14

477,14

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 424,65

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 190,86

1 092,65

207 ФЕР23-01-001-01 10 м3 0,576

1 83,33 48,00

2 28,80 16,59

3 3,22 1,85

02.3.01.02 м3 11 6,336

чел.-ч 10,2 5,8752

чел.-ч 0,32 0,18432

112,13 64,59

49,85

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.18

% 117 117 58,32

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.18

% 74 74 36,89

159,80

208 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,1152

1 663,75 76,46

чел.-ч 88,5 10,1952

663,75 76,46

76,46

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 68,05

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

ЭМ
в т.ч. ОТм
Песок для строительных работ природный

ЗТ
ЗТм

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
Устройство основания под трубопроводы: 

песчаного
Объем=0,18 / 10 * 32

ОТ

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1 (песок)

Объем=0,36 / 100 * 32

ОТ
ЗТ
Итого по расценке

Итого по расценке
ФОТ
НР Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

СП Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

Всего по позиции

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1

Объем=1,62 / 100 * 32
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Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 30,58

175,09

209 ФЕР01-02-061-01 100 м3 0,3456

1 663,75 229,39

чел.-ч 88,5 30,5856

663,75 229,39

229,39

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 204,16

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 91,76

525,31

210 ФССЦ-02.3.01.02-1012 м3 46,112 59,99 2 766,26

(Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода)

211 ФССЦпг-03-21-01-054 1 т груза 73,7792 28,74 2 120,41

212 ФЕР01-01-020-07 1000 м3 0,04192

2 2 850,00 119,47

3 384,75 16,13

чел.-ч 28,5 1,19472

2 850,00 119,47

16,13

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 14,84

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 7,42

НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Объем=1,08 / 100 * 32

ОТ
ЗТ
Итого по расценке
ФОТ

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 

и ям, группа грунтов: 1

Объем=(1,31*1,1) * 32

Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 54 км (песок, прав.берег, 
ср.расст.84-30=54км)

Объем=(1,441*1,6) * 32

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 

(погрузка)

Объем=1,31 / 1000 * 32

НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
Заголовок

Песок природный II класс, средний, круглые 

сита
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141,73

213 ФССЦпг-03-21-01-123 1 т груза 75,456 55,90 4 217,99

214 ФЕР34-02-003-01 канал.км 0,784

1 1 125,18 882,14

4 63 068,02 53,33

чел.-ч 133 104,272

1 193,20 935,47

882,14

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.28

% 98 98 864,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.28

% 58 58 511,64

2 311,61

215 ФЕРм08-02-409-02 100 м 14,4

1 258,69 3 725,14

2 64,58 929,95

3 6,53 94,03

4 25,64 369,22

чел.-ч 27,52 396,288

чел.-ч 0,52 7,488

348,91 5 024,31

3 819,17

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 3 704,59

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 1 947,78

10 676,68

216 ФССЦ-24.3.03.13-0414 м 2224 17,28 38 430,72

(Сооружения связи, радиовещания и телевидения)

М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Труба винипластовая по установленным 

конструкциям, по стенам и колоннам с 

креплением скобами, диаметр: до 50 мм

Объем=45 / 100 * 32

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Устройство фундамента для ШУ ЛОС

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Трубы напорные полиэтиленовые, среднего 

типа, ПНД, номинальный наружный диаметр 

50 мм

Объем=(24,5+45) * 32

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 123 км
Объем=(1,31*1,8) * 32

Итого по расценке
ФОТ
НР Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения

СП Сооружения связи, радиовещания и 

телевидения

Всего по позиции

Устройство трубопроводов из 
полиэтиленовых труб: до 2 отверстий
Объем=(24,5/1000) * 32

ОТ
М
ЗТ
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217 ФЕР01-01-009-13 1000 м3 0,016

2 2 100,00 33,60

3 283,50 4,54

чел.-ч 21 0,336

2 100,00 33,60

4,54

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 4,18

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 2,09

39,87

218 ФЕР01-02-057-01 100 м3 0,0128

Прил.1.12 п.3.187

1 920,40 1,2 14,14

чел.-ч 118 1,2 1,81248

920,40 14,14

14,14

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 12,58

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 5,66

32,38

219 ФЕР08-01-002-02 м3 7,68

1 6,75 51,84

2 8,29 63,67

3 0,81 6,22

4 0,37 2,84

02.2.05.04 м3 1,15 8,832

чел.-ч 0,85 6,528

чел.-ч 0,07 0,5376

15,41 118,35

58,06

Итого по расценке
ФОТ

в т.ч. ОТм
М
Щебень
ЗТ
ЗТм

Всего по позиции
Разработка грунта вручную в траншеях 

глубиной до 2 м без креплений с откосами, 

группа грунтов: 1

Объем=0,04 / 100 * 32

Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2

ОТ

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Устройство основания под фундаменты: 

щебеночного
Объем=0,24 * 32

ОТ
ЭМ

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Разработка грунта в траншеях экскаватором 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью 

0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 1  

(под фундамент ШУ)

Объем=0,5 / 1000 * 32

ЭМ
в т.ч. ОТм
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.8

% 110 110 63,87

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.8

% 69 69 40,06

222,28

220 ФССЦ-02.2.05.04-1767 м3 8,832 91,50 808,13

(Конструкции из кирпича и блоков)

221 ФЕР01-03-031-04 1000 м3 0,0096

2 276,75 2,66

3 47,25 0,45

чел.-ч 3,5 0,0336

276,75 2,66

0,45

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.5

% 94 94 0,42

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.5

% 44 44 0,20

3,28

222 ФЕР01-02-005-01 100 м3 0,096

1 106,88 10,26

2 241,58 23,19

3 26,36 2,53

чел.-ч 12,53 1,20288

чел.-ч 2,62 0,25152

348,46 33,45

12,79

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 11,77

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 5,88

51,10

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

СП Земляные работы, механизированное 

рыхление и разработка вечномерзлого грунта

Всего по позиции
Уплотнение грунта пневматическими 

трамбовками, группа грунтов: 1-2

Объем=0,3 / 100 * 32

ОТ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции

НР Конструкции из кирпича и блоков

СП Конструкции из кирпича и блоков

Всего по позиции

в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, механизированное 

рыхление и разработка вечномерзлого грунта

Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2

Объем=0,276 * 32

Засыпка траншей и котлованов с 

перемещением грунта до 5 м бульдозерами 

мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 

м
Объем=0,3 / 1000 * 32

ЭМ
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223 ФЕР01-01-020-07 1000 м3 0,00768

2 2 850,00 21,89

3 384,75 2,95

чел.-ч 28,5 0,21888

2 850,00 21,89

2,95

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 2,71

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 1,36

25,96

224 ФССЦпг-03-21-01-123 1 т груза 14,976 55,90 837,16

225 ФЕР01-01-016-01 1000 м3 0,00768

1 21,22 0,16

2 240,32 1,85

3 40,77 0,31

4 2,17 0,02

чел.-ч 2,72 0,0208896

чел.-ч 3,03 0,0232704

263,71 2,03

0,47

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 92 92 0,43

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.1

% 46 46 0,22

2,68

226 ФЕР07-05-001-02 100 шт 0,64

1 583,83 373,65

2 2 524,47 1 615,66

3 355,32 227,40

Объем=2 / 100 * 32

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм

Объем=(0,24*1,95) * 32

Работа на отвале, группа грунтов: 1

Объем=0,24 / 1000 * 32

ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Перевозка грузов автомобилями-

самосвалами грузоподъемностью 10 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 

класс груза до 123 км

ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

СП Земляные работы, выполняемые 

механизированным способом

Всего по позиции
Установка блоков стен подвалов массой: до 

1 т

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=0,24 / 1000 * 32

ЭМ
в т.ч. ОТм
ЗТм
Итого по расценке

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-

самосвалы в котлованах объемом от 1000 до 

3000 м3 экскаваторами с ковшом 

вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1 

(погрузка)
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4 857,67 548,91

04.1.02.05 м3 0,71 0,4544

05.2.02.01 шт 100 64

чел.-ч 66,8 42,752

чел.-ч 27,06 17,3184

3 965,97 2 538,22

601,05

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.7.1

% 116 116 697,22

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.7.1

% 80 80 480,84

3 716,28

227 ФССЦ-05.2.02.01-0035 шт 64 90,53 5 793,92

(Электротехнические установки на других объектах)

228 ФССЦ-04.1.02.05-0005 м3 0,4544 600,00 272,64

(Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений)

229 ФССЦ-01.7.15.03-0032 кг 6,4 26,94 172,42

(Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений)

230 ФССЦ-01.7.15.07-0092 кг 0,96 26,12 25,08

(Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений)

231 ФЕРм08-02-152-03 т 1,255654

1 338,40 424,91

2 135,36 169,97

3 5,02 6,30

4 83,93 105,39

чел.-ч 36 45,203544

чел.-ч 0,4 0,5022616

557,69 700,27

431,21

ОТ
ЭМ
в т.ч. ОТм
М
ЗТ

Дюбель-гвозди оцинкованные с шайбой, 

размер 4,5х40 мм

Объем=0,03 * 32

Опорная конструкция для шкафа
Конструкция сварная
Объем=(((4*0,9+4*0,2+2*1+2*0,3+2*0,9+1*0,7+2*0,35)*3,77+4*0,1*1,963)/1000) * 32

ЗТм
Итого по расценке
ФОТ

Смеси бетонные тяжелого бетона
Блоки бетонные для стен подвалов
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

М

Объем=2 * 32

Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), 

класс В12,5 (М150)

Объем=0,0142 * 32

Болты с гайками и шайбами оцинкованные, 

диаметр 8 мм

Объем=0,2 * 32

ФОТ
НР Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции жилых, общественных и 

административно-бытовых зданий 

промышленных предприятий
СП Бетонные и железобетонные сборные 

конструкции жилых, общественных и 

административно-бытовых зданий 

промышленных предприятий
Всего по позиции
Блоки бетонные для стен подвалов 

полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон B7,5 (М100, 

объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг
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Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 418,27

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 219,92

1 338,46

232 ФССЦ-08.3.08.02-0052 т 1,230528 5 763,00 7 091,53

(Электротехнические установки на других объектах)

233 ФССЦ-08.3.07.01-0052 т 0,025126 6 726,18 169,00

(Электротехнические установки на других объектах)

234 ФЕР01-02-059-01 шт 32

1 41,38 1 324,16

4 1 922,50 61 520,00

чел.-ч 5,43 173,76

1 963,88 62 844,16

1 324,16

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 1 178,50

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 529,66

64 552,32

235 ФЕР01-02-059-05 шт 32

1 13,87 3 1 331,52

чел.-ч 1,82 3 174,72

13,87 1 331,52

1 331,52

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 89 89 1 185,05

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.1.2

% 40 40 532,61

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Узел повторного заземления ШУ ЛОС
Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под 

электрод заземления с обратной засыпкой, 

группа грунтов: 1

Объем=1 * 32

ОТ
М

ЗТ
Итого по расценке
ФОТ
НР Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

СП Земляные работы, выполняемые ручным 

способом

Всего по позиции
При изменении глубины заложения на 

каждые 0,5 м добавлять или исключать: к 
расценке 01-02-059-01

Объем=1 * 32

до 3 м ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)

ОТ

Всего по позиции
Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, 

размер 50х50х5 мм

Объем=((4*0,9+4*0,2+2*1+2*0,3+2*0,9+1*0,7+2*0,35)*3,77/1000) * 32

Прокат полосовой, горячекатаный, марка 

стали Ст3сп, размер 50х5 мм

Объем=(4*0,1*1,963/1000) * 32

НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах
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3 049,18

236 ФЕРм08-02-471-01 10 шт 3,2

1 87,14 278,85

2 43,02 137,66

3 4,27 13,66

4 485,57 1 553,82

чел.-ч 9,27 29,664

чел.-ч 0,34 1,088

615,73 1 970,33

292,51

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 283,73

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 149,18

2 403,24

237 ФССЦ-08.3.08.02-0052 т 0,36192 5 763,00 2 085,74

(Электротехнические установки на других объектах)

238 ФЕРм08-02-472-06 100 м 0,64

1 155,10 99,26

2 54,28 34,74

3 4,27 2,73

4 508,92 325,71

чел.-ч 16,5 10,56

чел.-ч 0,34 0,2176

718,30 459,71

101,99

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 98,93

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 52,01

610,65

239 ФССЦ-08.3.07.01-0035 т 0,05024 6 159,22 309,44

(Материалы для монтажных работ)

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Объем=(2*0,785/1000) * 32

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Всего по позиции
Заземлитель вертикальный из угловой стали 

размером: 50х50х5 мм
Объем=1 / 10 * 32

ОТ
ЭМ

Объем=(1*3*3,77/1000) * 32

Проводник заземляющий открыто по 

строительным основаниям: из полосовой 

стали сечением 100 мм2

Объем=2 / 100 * 32

ОТ
ЭМ

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Уголок горячекатаный, марка стали ВСт3кп2, 

размер 50х50х5 мм
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240 ФЕРм08-02-472-10 100 м 0,48

1 302,30 145,10

2 5,43 2,61

3 0,76 0,36

4 185,57 89,07

чел.-ч 32,16 15,4368

чел.-ч 0,06 0,0288

493,30 236,78

145,46

Приказ Минстроя России № 

812/пр от 21.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 97 97 141,10

Приказ Минстроя России № 

774/пр от 11.12.2020 Прил. 

п.49.3

% 51 51 74,18

452,06

241 ФССЦ-21.2.03.05-0072 1000 м 0,048 7 991,46 383,59

(Электротехнические установки на других объектах)

242 ФССЦ-20.2.10.03-0009 100 шт 0,96 208,00 199,68

(Электротехнические установки на других объектах)

653 621,37

########### 632 780 892

Составил:

Проверил:

Объем=1,5 / 1000 * 32

Наконечники кабельные медные ТМ-10

Объем=3 / 100 * 32

Итого по разделу 6 Электромонтажные работы
ВСЕГО по смете

ФОТ
НР Электротехнические установки на других 
объектах

СП Электротехнические установки на других 
объектах

Всего по позиции
Провод силовой установочный с медными 

жилами ПуГВ 1х10-450

в т.ч. ОТм
М
ЗТ
ЗТм
Итого по расценке

Проводник заземляющий из медного 

изолированного провода сечением до 25 мм2 

открыто по строительным основаниям

Объем=1,5 / 100 * 32

ОТ
ЭМ

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
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Наименование Ед. изм.
Объем по 
аналогу

Стоимость ед в 
базе, тыс.руб.без 

НДС

К=8,6 

(СМР_Башк.)
К=5,07 

(Обор.)
К=23,91 

(ПНР_Башк.) Объем 

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Всего Строительные работы Монтажные работы Оборудование Прочие Строительные работы Монтажные работы Оборудование Прочие Всего

4 гл. Наружное освещение
Наружное освещение. 
Основной ход км 2,120              2 868,526           1 353,078         8,60               5,07   6 616,99                       4 018,30                       590,23                          91,00              602 146,09          365 665,30          53 710,93            1 021 522,32       

Наружное освещение. 
Развязка с а/д Уфа-Бирск-
Янаул (III кат.) ПК 

678+74.58

объект 1,00                7 415,490           7 415,490         8,60               5,07   44 985,22                     17 309,05                     871,89                          1,00                44 985,22            17 309,05            871,89                 63 166,16            

Наружное освещение. 
Пересечения с а/д шт 1,00                4 682,180           4 682,180         8,60               5,07   27 816,10                     11 528,13                     543,86                          9,00                250 344,90          103 753,17          4 894,74              358 992,81          

Итого по НО: 897 476,21          486 727,52          59 477,56            -                      1 443 681,29       

4 гл. Распределительные трансформаторные подстанции
Трансформаторные 
подстанции 10_0,4 кВ ТП 

1-34

объект 1,00                97 227,037          97 227,037       8,60               5,07   12 619,73                     711,91                          485 081,63                   1,00                12 619,73            711,91                 485 081,63          498 413,27          

Распределительные 
трансформаторные 
подстанции 10_0,4 кВ 

РТП 

объект 1,00                38 178,200          38 178,200       8,60               5,07   2 760,17                       105,18                          191 874,25                   1,00                2 760,17              105,18                 191 874,25          194 739,60          

Итого по РТП: 15 379,90            817,09                 676 955,88          -                      693 152,87          

4 гл. Заземление
Заземление, 
молниезащита и система 
уравнивания потенциалов 
искусственных 
сооружений

км 40,900            171,150              4,185                8,60               0,87                              35,12                            -                                91,00              79,17                   3 195,92              -                      3 275,09              

Итого заземление: 79,17                   3 195,92              -                      -                      3 275,09              

4 гл. Электроснабжение. Кабельные линии 10/0,4кВ
Электроснабжение. 
Кабельные линии 

10/0,4кВ
км 40,900            99 965,528          2 444,145         8,60               4 041,16                       16 978,48                     -                                91,00              367 745,56          1 545 041,68       -                      1 912 787,24       

Итого КЛ 10/0,4кВ: 367 745,56          1 545 041,68       -                      -                      1 912 787,24       

Телемеханика
Устройство 
диспетчерской управления
наружным освещением шт 1,00                1 806,217           1 806,217         8,60               5,07   -                                41,37                            9 133,13                       34,00              -                      1 406,58              310 526,42          311 933,00          

Итого ТЛМ: -                      1 406,58              310 526,42          -                      311 933,00          

Пусконаладочные работы
Пусконаладочные работы 

РТП объект 1,00                93,090                93,090              23,91          2 225,78                       1,00                -                      -                      -                      2 225,78              2 225,78              

Пусконаладочные работы 

ТП 1-34
объект 1,00                238,690              238,690            23,91          5 707,08                       1,00                -                      -                      -                      5 707,08              5 707,08              

Пусконаладочные работы. 

Электроснабжение. 
Кабельные линии 

10/0,4кВ
км 20,320            13,938                0,686                23,91          16,40                            91,00              -                      -                      -                      1 492,40              1 492,40              

Пусконаладочные работы. 

Наружное освещение. 
Основной ход км 70,648 245,190              3,471                23,91          82,98                            91,00              -                      -                      -                      7 551,18              7 551,18              

Пусконаладочные работы. 

Наружное освещение. 
Развязка с а/д Уфа-Бирск-
Янаул (III кат.) ПК 

678+74.58

объект 1,00                35,020                35,020              23,91          837,33                          1,00                -                      -                      -                      837,33                 837,33                 

Пусконаладочные работы. 

Наружное освещение. 
Пересечения с а/д объект 1,00                81,410                81,410              23,91          1 946,51                       1,00                -                      -                      -                      1 946,51              1 946,51              

Пусконаладочные работы. 

АСУНО объект 1,00                10,689                10,689              23,91          255,57                          34,00              -                      -                      -                      8 689,38              8 689,38              

Итого ПНР: -                      -                      -                      28 449,66            28 449,66            

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан

Постоянные инженерные коммуникации
Аналог
Стоимость в базе, 
всего тыс.руб. без 

НДС
Стоимость ед в текущих , тыс.руб.без НДС
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Наименование Ед. изм. Объем 

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Строительные работы Монтажные работы Оборудование Прочие Всего

Переустройство инженерных коммуникаций 37 408,000 903,820 - 38 311,820 

Переустройство 
распределительных 
газопроводов

км 2,00 26 932,24              79,98 - 27 012,22              

Переустройство 
водопровода км 0,45 2 616,57 25,74 - 2 642,31 

Переустройство ЛЭП 6 кВ шт 2,00 5 916,98 317,38 - 6 234,36 

Переустройство ЛЭП 10 

кВ шт - - - - - 

Переустройство ЛЭП 35 

кВ шт - - - - - 

Переустройство ЛЭП 110 

кВ шт - - - - - 

Переустройство сетей 

связи км 0,66 1 942,21 480,72 - 2 422,93 

Переустройство 
нефтепровода км - - - - - 

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 37,5. Республика Башкортостан

Переустройства инженерных коммуникаций
Казань-Екатеринбург
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Наименование Ед. изм. Объем 

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Строительные работы Монтажные работы Оборудование Прочие Всего

Переустройство инженерных коммуникаций 268 070,000                 26 775,560                   62,930                          294 908,490                 

Переустройство 
распределительных 
газопроводов

км 6,69                  90 088,34              267,53                   -                        90 355,87              

Переустройство 
водопровода км 0,70                  4 070,22                40,03                     -                        4 110,25                

Переустройство ЛЭП 6 кВ шт 4,00                  11 833,96              634,76                   -                        12 468,72              

Переустройство ЛЭП 10 

кВ шт 11,00                33 430,65              9 323,27                35,42                     42 789,34              

Переустройство ЛЭП 35 

кВ шт 6,00                  21 137,40              215,04                   -                        21 352,44              

Переустройство ЛЭП 110 

кВ шт 3,00                  17 576,58              313,74                   -                        17 890,32              

Переустройство сетей 

связи км 21,49                63 239,48              15 652,67              -                        78 892,15              

Переустройство 
нефтепровода км 1,00                  26 693,37              328,52                   27,51                     27 049,40              

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 37,5 – км 90. Республика Башкортостан

Переустройства инженерных коммуникаций
Казань-Екатеринбург
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Наименование Ед. изм.
Объем по 
аналогу

Стоимость ед в 
базе, тыс.руб.без 

НДС

К=8,6 

(СМР_Башк.)
К=5,07 

(Обор.)
К=23,91 

(ПНР_Башк.) Объем 

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Стоимость в 
текущих , всего в 
тыс. руб.без НДС

Строительные 
работы Монтажные работы Оборудование Прочие Всего Строительные работы Монтажные работы Оборудование Прочие Строительные работы Монтажные работы Оборудование Прочие Всего

ИТС
Интеллектуальная 
транспортная система 
(ИТС). АСУДД. ВОЛС. 

Система весогабаритного 
контроля. СВП

объект 1,00 1 187,060               17 812,420             211 537,470           230 536,950        230 536,950     8,60 5,07    10 208,72 153 186,81 1 072 494,97 1,00 10 208,72             153 186,81           1 072 494,97        1 235 890,50        

Автоматизированная 
система управления 
дорожным движением. 

Конструктивные решения
объект 1,00 9 783,67   -     -     9 783,670            9 783,670         8,60 5,07    84 139,56 - - 1,00 84 139,56             - - 84 139,56             

СМИК объект 1,00               233,07              1 346,88            14 462,41   16 042,360          16 042,360       8,60 5,07    2 004,40 11 583,17 73 324,42 9,00 18 039,60             104 248,53           659 919,78           782 207,91           

ОДД на период 

эксплуатации объект 1,00 233 138,72             233 138,720        233 138,720     8,60 5,07    2 004 992,99 - - 1,00 2 004 992,99        - - 2 004 992,99        

Система передачи данных
объект 1,00 - 612,14 7 174,86 7 787,000            7 787,000         8,60 5,07    - 5 264,40 36 376,54 1,00 - 5 264,40               36 376,54             41 640,94             

Транспортная 
безопасность на период 

строительства. 
Путепроводы

объект 1,00 866,810 5904,450 4383,150 11 154,410          11 154,410       8,60 7 454,57 50 778,27 - 9,00 67 091,13             457 004,43           - 524 095,56           

Пусконаладочные работы 256 828,98          256 828,98          

Пусконаладочные работы. 

Интеллектуальная 
транспортная система 
(ИТС). АСУДД. ВОЛС. 

Система весогабаритного 
контроля. СВП

объект 1,00 400,750 400,750               400,750            23,91           9 581,93 1,00 - - - 9 581,93               9 581,93               

ПНР.СМИК. 

Электроснабжение 
СМИК.

объект 1,00 73,228 73,228 73,228              23,91           1 750,89 1,00 - - - 1 750,89               1 750,89               

Пусконаладочные работы. 

Система взимания платы объект 1,00 68,290 68,290 68,290              23,91           1 632,81 91,00               - - - 148 585,71           148 585,71           

Пусконаладочные работы. 

Транспортная 
безопасность на период 

эксплуатации. 

Путепроводы

объект 1,00 44,540 44,540 44,540              23,91           1 064,95 91,00               - - - 96 910,45             96 910,45             

Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург, на участке Дюртюли – Ачит», этап 1.1 км 0 – км 90. Республика Башкортостан

ИТС, АСУДД
Аналог Казань-Екатеринбург

Стоимость в базе, всего тыс.руб. без НДС Стоимость ед в текущих , тыс.руб.без НДС
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